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MG DADES GENERALS 

MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

Millora de l’accessibilitat urbanística del carrer València. 

Emplaçament: carrer València - La Sénia, comarca del Montsià (Tarragona). 

Objecte de la memòria: millorar l’accessibilitat del carrer València. 

En diferents ocasions, s’han dut a terme actuacions de millora de l’accessibilitat 
urbanística de diferents carrers del municipi.  

Inicialment es va actuar en diferents carrers propers al nucli històric i seguidament als 
eixos principals. Actualment, els carrers principals estan pràcticament adaptats, 
exceptuant casos puntuals. 

En la present actuació es proposa dur a terme diferents rebaixos a les voreres del 
carrer València. Tot i que, aquest carrer ja disposa d’algun pas de vianants adaptat, per 
aconseguir que sigui totalment accessible, manca executar els rebaixos que es 
proposen en el present projecte. 

MG 2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor:  

 Nom: Ajuntament de la Sénia 

 NIF: P4304500D 

 Adreça: C/ Tortosa, 1, la Sénia 43560 

 Telèfon: 977713000 

 
Redacció del projecte, Direcció facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut: 
 

 Arquitecta Tècnica Municipal: 

 Nom: Sandra Sanz Montañés    

 Nº colꞏlegiada: 136 CAATEETE    

 Adreça: Tortosa, 1, 43560, la Sénia 

 Telèfon: 977.71.30.00 
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MG 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

 

Annex 1 - Estudi de Gestió de Residus 

Annex 2 - Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE 
PARTIDA  

La Sénia, és un municipi ubicat a la comarca del Montsià (Tarragona) justament al límit 
entre Catalunya i el País Valencià, en una alçada topogràfica de 369 m. És una 
població que té sobre els 5600 habitants i disposa dels serveis i infraestructures d’una 
població mitjana típica. 

Els darrers anys, al municipi de la Sénia, s’han anat realitzant diferents actuacions per 
millorar l’accessibilitat urbanística en diferents carrers del municipi. Aquestes 
actuacions han consistit en realitzar rebaixos a les voreres i aplicar un paviment de 
textura i color diferenciat. S’ha anat actuant a diferents carrers propers al nucli històric i 
altres vials principals que s’ha anat observant la urgència de fer-los accessibles. 

L’objectiu final és que poc a poc la totalitat de vials del municipi siguin accessibles a 
tota la població. 

En la present actuació es proposa dur a terme diferents rebaixos a les voreres del 
carrer València. Tot i que, aquest carrer ja disposa d’algun pas de vianants adaptat, per 
aconseguir que sigui totalment accessible, manca executar els rebaixos que es 
proposen en el present projecte. 

Per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament es redacta el present projecte, que detalla 
els treballs a dur a terme. 
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

MD 2.1 Descripció general del projecte 

 

Les actuacions que s’inclouen en el present projecte, consisteixen en dur a terme 
diferents rebaixos accessibles al carrer València. 

 

NOUS REBAIXOS ACCESSIBLES: 

Els passos de vianants accessibles que es projecten, s’han dissenyat d’acord amb 
l’establert al Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi 
d’accessibilitat de Catalunya. Concretament a l’annex 2a de normes d’accessibilitat al 
territori estableix els tipus de guals per encreuaments, depenent de les característiques 
de les voreres a adaptar. Tots els materials i elements emprats, han de donar 
compliment a l’establert al nou Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

En el mateix Decret, diferencia entre: 

a. Gual tipus 120: consta d’un únic pendent, longitudinal a la direcció de pas de 
l’encreuament, que genera dos desnivells d’alçària variable als seus laterals. Al 
llarg de tota l’amplada del gual, entre l’inici del pendent a la vorera i la façana o 
l’obstacle més proper hi ha d’haver una separació, com a mínim, d’1,20 m en el 
sentit d’encreuament. 

b. Gual tipus barca: consta de tres pendents, un de longitudinal a la direcció de 
pas de l’encreuament i els altres dos sorgeixen de l’aixamfranament dels 
desnivells laterals generats. Al llarg de tota l’amplada del gual, entre l’inici del 
pendent a la vorera i la façana o l’obstacle més proper hi ha d’haver una 
separació, com a mínim, d’1,20 m en el sentit d’encreuament. 

c. Gual deprimit (recte o en cantonada): consta de dos pendents longitudinals a la 
direcció de pas de la vorera i a tota la seva amplada, amb un replà horitzontal 
entre els dos i al nivell de la calçada. 

En el present projecte trobem els tres tipus de guals, atès que s’ha adaptat als amples 
de vorera i rebaixos existents. 

Per als guals tipus 120 (existents) les actuacions a dur a terme són: 

- Demolició paviment de pedra de 40x60 cm fins un gruix de 10 cm 

- Subbase de formigó 

- Paviment de panot tàctil d’avís, consistent en punts de color roig  

- Paviment de panot tàctil d’encaminament, consistent en estries 
orientades en la direcció del pas, de color roig 

S’utilitzaran els guals tipus barca en les voreres on, per l’amplada de vorera no 
s’obliguin fer guals deprimits i quedi l’espai suficient per a transitar per la vorera, sense 
que obstaculitzin el pas. Per tant, als passos a executar de forma longitudinal al carrer 
València. Les actuacions a dur a terme en els guals tipus barca són: 

- Demolició de vorada  

- Demolició de paviment de panot fins un gruix de 10 cm 
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- Excavació de rasa per futura vorada 

- Subbase de formigó 

- Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a 
vianants A1 20x14 cm. 

- Paviment de panot de vorera gris de 20x20x2,5 cm 

- Paviment de panot tàctil d’avís, consistent en punts de color roig  

- Paviment de panot tàctil d’encaminament, consistent en estries 
orientades en la direcció del pas, de color roig 

S’han projectat els passos de vianants amb guals deprimits als creuaments dels carrers 
transversals al carrer València, atès les amplades de voreres existents, que són 
inferiors a 1,80 m. Les actuacions a dur a terme en els guals deprimits són: 

- Demolició de vorada  

- Demolició de paviment de panot fins un gruix de 10 cm 

- Excavació de rasa per futura vorada 

- Subbase de formigó 

- Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a 
vianants A1 20x14 cm. 

- Paviment de panot de vorera gris de 20x20x2,5 cm 

- Paviment de panot tàctil d’avís, consistent en punts de color roig  

- Paviment de panot tàctil d’encaminament, consistent en estries 
orientades en la direcció del pas, de color roig 

- Reparació puntual i pintat de façana afectada 

   

NOUS PASSOS ELEVATS: 

Es proposen executar dos passos elevats al carrer València, per reduir la velocitat dels 
vehicles. Les actuacions a dur a terme per als passos elevats són: 

- Tall amb serra de disc 

- Demolició de paviment de mescla bituminosa 

- Demolició de paviment de panot fins un gruix de 10 cm 

- Paviment de formigó amb fibres 

- Subbase de formigó 

- Paviment de panot tàctil d’avís, consistent en punts de color roig  

- Paviment de panot tàctil d’encaminament, consistent en estries 
orientades en la direcció del pas, de color roig 

- Canal de formigó polímer sense pendent, amb reixa de fosa nervada 
classe B125, ranures com a màxim de 15 mm 
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- Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase 
aquosa, amb disseny de pas elevat de vianants, base vermella i franges 
blanques 

ARRANJAMENTS PAVIMENTS 

En diferents trams de vorera hi ha panots malmesos. 

Concretament: 

 enfront de l’immoble 18, hi ha dos trams de paviment aixecat per l’efecte de les 
arrels dels arbres. S’ha de retirar el panot, sanejar i tornar a pavimentar. 

 enfront de l’immoble número 55, hi ha un escossell que interfereix en 
l’accessibilitat de la vorera i pot produir caigudes dels vianants. S’ha de retirar 
l’escossell i reposar el paviment de panot. 

 Enfront de l’immoble 26-28, hi ha paviment de panot deteriorat que pot provocar 
caigudes. S’ha de retirar el paviment malmès i reposar el paviment de panot. 

 Enfront de l’immoble 61, cooperativa agrícola, hi ha un tram de vorera que està 
acabada en paviment de formigó, en lloc de panot. S’ha de picar i retirar el 
formigó, definir les pendents segons la DF i repavimentar en panot gris. 

PLAÇA MOSSÈN ESCODA 

A la plaça Mossèn Escoda, es detecta que el paviment existent s’ha malmès per 
l’efecte de les arrels dels arbres, podent produir caigudes de les persones. En diferents 
ocasions, s’han dut a terme reparacions puntuals, però és necessari una actuació 
general per resoldre la problemàtica. S’ha de retirar la totalitat del paviment de la plaça, 
sanejar arrels dels arbres, colꞏlocar una subbase de formigó i repavimentar amb llosa 
de formigó de 60x40x6cm tipus llosa connecta de la casa ICA Sorigué o similar. 

 

Per més detalls de les materials i actuacions, veure detall de les partides del 
pressupost. 

MD 2.2 Relació de superfícies  

Diferents dimensions segons el carrer, l’ample de vorera i alçada de vorada. 

 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat  

El disseny de les actuacions dona resposta al compliment de la normativa aplicable en 
matèria d’accessibilitat, funcionalitat, seguretat d’utilització i salubritat. 

 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen 
les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions 
segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar 
el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les 
persones amb discapacitat. 
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Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA i al Decret 209/2023, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències 
bàsiques del SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es 
recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

MD 4 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

El termini d’execució s’estima en 8 setmanes.  

El termini de garantia serà d’un any a partir de l’Acta de recepció de l’obra. Durant 
aquest període serà a compte del contractista totes les obres de reparació i 
conservació, sempre que els defectes observats siguin imputables a la mala qualitat 
dels materials utilitzats o a una defectuosa utilització dels mateixos.   

El contractista dels treballs, abans de l’inici de les obres, presentarà un programa de 
treballs desenvolupat, que es sotmetrà a l’aprovació de la propietat i de la direcció 
facultativa de l’obra. 

MD 5 REVISIÓ DE PREUS  

Com a conseqüència de la curta durada dels treballs previstos, no serà d’aplicació cap 
clàusula de revisió de preus. 

MD 6 TITULARITAT DELS TERRENYS 

L’espai on es planteja executar els treballs determinats en la present memòria és de 
titularitat de l’Ajuntament de la Sénia.   

MD 7 DIVISIÓ EN LOTS 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(d’ara en endavant, LCSP), l’objecte del contracte no es divideix en lots, pel motiu 
següent: 

El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 
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MD 8 RESUM DE PRESSUPOST 

 

 

 

 

El Pressupost d’Execució per Contracta amb IVA, de la totalitat de les obres de Millora 
de l´accessibilitat urbanística del carrer València, ascendeix a la quantitat de 
SETANTA-VUIT MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS. 
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 TREBALLS PREVIS, DECONSTRUCCIONS REPLANTEIG GENERAL. 
 
Durant el procés d'execució de les obres, s’ha de demolir part del paviment on es 
proposa rebaixar per fer accessible la vorera. Es tindrà en compte l’afectació de 
possibles instalꞏlacions i en cas necessari, seran inutilitzades puntualment. 
 
Mentre durin els treballs s’adequarà un traçat alternatiu per circular de forma segura 
per la via pública.  

MC 1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

NO APLICA 

MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

NO APLICA 

MC 3 SISTEMA ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del 
CTE. 

MC 5 SISTEMA D’ACABATS 

Els paviments d’acabat seran els següents: 

- Sub-base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de 
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb 
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de 
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m 
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en 
actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals. 

- Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 
20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a 
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, 
colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència 
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en 
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o 
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m. 

- Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, 
sobre suport de 3 cm de morter amb additius, colꞏlocat a truc de maceta amb 
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. 
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- Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 
cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, colꞏlocat a truc de maceta 
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. 

- Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de 
forma rectangular, textura pètria, preu alt, colꞏlocats amb morter de ciment 1:6. 
De la casa ICA Sorigué, llosa connecta, o similar, amb cantell bisellat de 
60x40x7 cm i color acabat granític. 

- Paviment de formigó amb fibres, vibrat de formigó per a paviments HF-4,5 MPa 
de resistència a flexo-tracció i consistència plàstica, escampat des de camió, 
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc. 

- Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa. 
Amb disseny de pas elevat de vianants, base vermella i franges blanques. 

Altres materials que s’empraran: 

- Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer amb una franja de forats de Ø5 
mm. Acabat amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix 
una òptima resistència a la corrosió. Model Circular Plus, de la casa Benito o 
similar. Muntada amb ancoratge recomanat: Mitjançant quatre perns d'expansió 
M8 segons superfície i projecte. 

- Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament. 

- Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 
130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, 
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, colꞏlocada sobre 
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. 

MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS 

Es proposa renovar la instalꞏlació d’enllumenat de la totalitat del carrer València. 
Concretament, es proposen substituir els bàculs de les voreres i la instalꞏlació elèctrica, 
reaprofitant les lluminàries LED existents. 

Els materials a emprar per renovar la instalꞏlació elèctrica, són: 

- Caixa de derivació rectangular plastificada, de 120x160 mm, amb grau de 
protecció IP-54, muntada superficialment. 

- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com 
a canalització soterrada. 

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-
K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb 
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-
EN 50575, colꞏlocat en tub. 

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-
K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, 
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amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 
UNE-EN 50575, colꞏlocat en tub. 

- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment.
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público  

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
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SEGURIDAD Y SALUD: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Instrucción, de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales en la Administración del Estado. 

• R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Modificado por R.D. 780/1998, de 30 de abril, ( BOE de 1 de mayo de 1998 ) 

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsos lumbares de los trabajadores. ( BOE de 23 de abril de 1997 ). 

• R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 

• R.D. 780/1988, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, del 17 de enero, por el 
que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

• Resolución de 18 de febrero de 1998, Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

• R.D. 216/1999, de 5 de febrero de disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de 
los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, ( BOE de 1 de 
mayo de 2001 ). Corrección de erratas BOE 30/05/2001 y BOE 22/06/2001. 

• R.D. 614/2001. de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. ( BOE de 21/06/2001 ) 

• R.D. 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. ( BOE de 30 de julio de 2001 ). 

• Ley 54/2003, “ Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales”. 

• R.D. 171/2004, en el que se establecen las disposiciones mínimas que los diferentes 
empresarios que coincidan en un mismo centro de trabajo habrán de poner en práctica para 
prevenir los riesgos laborales derivados de la concurrencia de actividades empresariales. 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza 
de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de 
Catalunya. 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                     

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
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Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

 

 

 

La Sénia 

 

L'arquitecta tècnica municipal, 

(Document signat electrònicament al marge) 

Sandra Sanz Montañés 
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II. DOCUMENTS ANNEXES I COMPLEMENTARIS 
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Annex 1 - Estudi de Gestió de Residus 

 

 

 

 

 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 30,00 15,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 30,00 t 15,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 18,750 0,062 7,500

petris 170107 0,052 73,692 0,082 51,420

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 30,225 0,001 38,750

fibrociment 170605 0,010 0,775 0,018 0,310

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 123,44 t 0,7544 97,98 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Millora de l´accessibilitat urbanística del carrer València

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Comarca : Montsià

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

La Sénia

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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si
si
-
-
-
-

si
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 18,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 18,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 18,75
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

13,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

5,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

5,00
volum aparent (m3)

13,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
170107
170302

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 13,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 10,13 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 69,42 1.041,26

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 52,73

132,27 3.150,50

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Contenidors Baix-Mont, SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Carrer Roma, 1, 43870 Amposta, Tarragona E-1026.08

Contenidors Baix-Mont, SL

347,09

121,50 50,63

2.109,24

- -

E-1026.08

117,12

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

4.560,09

- -

-

0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 223,55

El volum dels residus és de : 145,27

- -

- 0,00

- -

-

632,77

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

754,27 497,71 157,62

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

40,50

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1281,08 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Carrer Roma, 1, 43870 Amposta, Tarragona

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 26,00 T

T 61,72 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 30 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 66,37 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

50,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

123,44Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

30,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 330,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 730,07

96,4

***Dipòsit mínim 150€

1.060,07Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Annex 2 - Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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1. Dades de l'obra. 
 

 Tipus d'obra: 
Millora de l’accessibilitat urbanística del carrer València 
 

 Emplaçament: 
carrers València 
 

 Superfície construïda: 
------ m2 

 
 Promotor: 

Ajuntament de la Sénia 
 
 Tècnica autora del projecte: 

Sandra Sanz Montañés, arquitecta tècnica municipal 
 
 Tècnica redactora de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Sandra Sanz Montañés, arquitecta tècnica municipal 
 
 Durada prevista de l’obra: 

El termini d’execució s’estima en 8 setmanes.  
 
 Pressupost d’Execució Material: 

54.531,55 euros (cinquanta-quatre mil cinc-cents trenta-un euros  amb 
cinquanta-cinc cèntims). 
 

 Pressupost d’Execució Material en seguretat i salut: 
900 euros (nou-cents euros) 
 

  
 

2. Dades tècniques de l'emplaçament 
 

 Topografia: 
Plana 

 
 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

Sòl urbà 
 

 Vials confrontants: 
Carrer Peníscola, carrer Vicent Celma, carrer Corunya, carrer Tortosa, Avinguda 
País Valencià, carrer Safareig, carrer Calvari, Plaça Mossèn Escoda 
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3. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre 

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes (art. 11è). 
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4. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra. 

 
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sot-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 
 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball  

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic. 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
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es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 

5. Identificació dels riscos. 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes a diferents nivells, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en 
cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 

5.01. Mitjans i maquinaria. 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
5.02. Treballs previs. 

 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

5.03. Estructura. 
 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
5.04. Ram de paleta i pintura. 

 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

5.05. Coberta. 
 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

5.06. Revestiments i acabats. 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

5.07. Instalꞏlacions. 
 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
 
6. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex 

II del RD 1627/1997). 
 

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els  
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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7. Mesures de prevenció i protecció. 
 

Com a criteri general prioritzaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

7.01. Mesures de protecció colꞏlectiva. 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents 
- Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 

rases 
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
7.02. Mesures de protecció individual. 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
 

7.03. Mesures de protecció a tercers. 
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- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
8. Primers auxilis. 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

9. Normativa aplicable. 
 

Relació de normes i reglaments aplicables. 
 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposición de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión del Estudio de Seguridad 
e Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 
 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones: 
 

o RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Modificaciones: RD. 780/1998 de 30 de abril (BOE: 01/05/98) 
 
o RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en 
el Trabajo 
 
o D 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítulo 1 excluyen obras de construcción pero en RD 1627/1997 lo nombra 
en relación a escaleras de mano. 
Modifica y deroga algunos capítulo de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo (O. 09/03/1971) 
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- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 
 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 
 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el Trabajo 
 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el Trabajo 
 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo  
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de 
trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo (O. 09/03/1971) 
 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
Construcción 
Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
                         O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956 
 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 
el estudio de Seguridad e Higiene  
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 
para su cumplimiento y tramitación 
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- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 
de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 
 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo 
 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de errores: BOE: 06/04/71 
Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 
Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per diferents 
mitjans de protecció personal de treballadors. 
 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivo 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificación: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificación: BOE: 28/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificación: BOE: 29/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificación: BOE: 30/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificación: BOE: 01/11/75 

 
 
 
 
La Sénia 

 

L'arquitecta tècnica municipal, 

(Document signat electrònicament al marge) 

Sandra Sanz Montañés 
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El present Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars té com a finalitat l’ordenació dels 
condicionaments facultatius que han de regir en l’execució de les obres de Millora de l’accessibilitat 
urbanística del carrer València, la Sénia – Montsià. 
 
Aquest Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars comprèn: 
 
1. El conjunt d’imperatius de caràcter general que el Contractista ha de complir per a la normal 

execució d’aquesta obra. 
2. El conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així 

com les tècniques de la seva colꞏlocació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol 
tipus d'instalꞏlació i d'obres necessàries i depenents.  

 
Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la 
normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels  capítols  que a continuació es relacionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Millora de l’accessibilitat urbanística del carrer València 
III. Plec de condicions tècniques 

  
 

Plec de Condicions Generals. Plec de Condicions Tècniques Particulars........................................................Pàg. 3 
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4.3. Mesurament i abonament de les obres 
4.4. Proves per a les recepcions 

 
 
5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÓNICA I ALTRES SERVEIS 
 
 

5.1. Disposicions aplicables 
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5.3. Execució de rases per a conduccions telefòniques 
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1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i Annexos; 
 Document núm. 2: Plànols;  
 Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives; i  
 Document núm. 4: Pressupost.  
 
El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus 
núm. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 
per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar modificació de les condicions de Contracte en base a les 
dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característi-
ques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en 
algun document Contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol 
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 
I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 
del Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  

El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. 
El personal del Contractista collaborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les 
seves funcions. 

Són obligacions bàsiques i fonamentals del Contractista,  les que s’enuncien a continuació de forma no 
restrictiva: 

 Destinar tot el personal tècnic i comandaments intermedis i mitjans tècnics i materials  a què es va 
comprometre en la licitació, de forma continuada al llarg de l’execució. 

 Tenir tot el personal actuant en l’obra al corrent del pagament de les assegurances i donats d’alta en 
la Seguretat Social. 

 Vetllar pel medi ambient i complir amb tot al que se li demani al respecte, a través d’auditories 
mediambientals. 

 Una pòlissa d’assegurances a tercers per a riscs indeterminats, amb cobertura mínima de 3.005.061 
€  (500 M pessetes) sense franquícia.  

 Sotmetre a l’aprovació lliure de la Direcció Facultativa la subcontractació parcial de qualsevol 
conjunt d’activitats d’obra. Serà a més necessari que el Contractista es faci responsable 
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solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis d’excusió, divisió i ordre de les obligacions dels 
tercers Contractistes. La Propietat quedarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el 
Contractista i el Subcontractista, no essent responsable en cap cas de les conseqüències derivades 
del contracte que celebri el primer amb el segon; i continuarà relacionant-se, per tant, exclusivament 
amb el Contractista a tots els efectes.  En els casos de subcontractació, l’autorització que hagi 
concedit la Propietat no optarà el dret de la mateixa, que conservarà en tot moment, per a decidir 
per causes justificades degudament la recisió o anulꞏlació del subcontracte en qualsevol cas o 
temps que la Propietat estimi convenient, imposant-la al Contractista sense dret a indemnització de 
cap classe per part d’aquest ni del subcontractista i havent d’assumir de nou el Contractista, en tal 
supòsit, totes les obligacions del contracte d’execució de les obres.  El Contractista haurà de donar 
prioritat als subcontractistes de les comarques de Tarragona, en igualtat de condicions. 

 Nomenar un Tècnic en Seguretat i Salut qualificat amb la dedicació temporal necessària per a un 
cobriment total de prevenció de riscs laborals, la presència del qual  podrà ser regulada i exigida per 
la Direcció d’Obra. 

 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
 
Amb caràcter general i en tot allò que no contradigui o modifiqui l’abast dels condicionaments dels 
materials, l’execució de les obres, l’amidament i abonament de les mateixes que es defineixen en aquest 
Plec, seran d’aplicació les prescripcions dels Plecs de Condicionaments i Instruccions que s’esmenten 
seguidament, així com les de qualsevol de les disposicions i normatives vigents que les afectin durant 
l’execució de les obres: 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-03). 
 “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, Real Decret 2661/1998 d’11 de desembre. 
 Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 
 Normes Bàsiques d’Edificació (NBE). 
 Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE). 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3-75 aprovats per 

O.M. 6.2.76 i les seves posteriors modificacions. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres PG4 aprovat 

per O.C. 8/01 i les seves posteriors modificacions. 
 PPTG per a TUBERIES de sanejament de poblacions (1986). 
 PPTG per a TUBERIES d’abastament d’aigües, del Ministeri d’Obres Públiques (1974). 
 Normes d’abastament i sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques. 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Treball. 
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  Decret 842/2002 de 2 d’agost i les seves Instruccions 

Complementàries. 
 Normes particulars de la Companyia Elèctrica subministradora d’energia elèctrica. 
 Reglament d’Escomeses Elèctriques. 
 Normes particulars de les companyies de telecomunicacions subministradores. 
 Normativa d’Alta Tensió. 
 Instruccions de Carreteres. Norma 3.1-IC ”Trazado”, aprovada per l’ordre de 27 de desembre de 

1999.  
 Instruccions de Carreteres. Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, aprovada per l’ordre 

FOM/3460/2003 de 28 de novembre. 
 Normes UNE d’aplicació. 
 Normes de Senyalització d’Obres. 
 Seguretat i Salut en el Treball. 
 Normatives de la Generalitat de Catalunya. 
 Instrucció per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en massa o armat. 
 Llei 20/1991, de 25 de novembre i Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, i la seva modificació amb el Decret 204/1999, de 27 de juliol. 

 Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gaseosos.  Decret 2913/1973 de 26 d’octubre i 
les seves Instruccions MIG. 

 Normes particulars de la Companyia Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i 
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conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents 
que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment 
del Contracte. 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes 
les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en el Capítol  de “Normativa Vigent”. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.4.    Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista.  
 
El Contractista queda compromès a què en tot moment estarà en obra el “Tècnic Responsable d’Obra”, 
anomenat Cap d’Obra, que haurà de ser com a mínim un tècnic  titulat  competent del ram de l’Obra 
Civil, i la resta de comandaments intermedis. Com a complement en les instalꞏlacions elèctriques,  el 
Contractista destinarà també durant l’execució de la fase pertinent, un tècnic titulat competent del ram 
elèctric. 

El Contractista haurà de presentar, en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del 
replanteig: 

 la figura del “Delegat d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la Direcció d’Obra pel 
desenvolupament del Contracte. Aquest Delegat d’Obra,  que pot ser diferent del Tècnic 
Responsable ha d’estar dotat de poder absolut de decisió en les qüestions que sorgeixin pel normal 
desenvolupament de les activitats. 

 l’organigrama jeràrquic i funcional entre el Tècnic Responsable de l’Obra i el Delegat, i entre el 
Tècnic Responsable i els seus subordinats, on figuraran també les persones al càrrec de 
l’administració de l’obra i el Tècnic de Seguretat i Salut. 

 
El “Tècnic Responsable d’Obra” ha de vetllar pel compliment dels terminis de la Programació i 
Planificació d’Obra, així com per totes les qualitats d’execució, pel compliment de la Normativa vigent i 
de les Prescripcions Generals i Particulars que es detallen al llarg d’aquest document. En conseqüència, 
és el directe  responsable de la bona marxa en la seva consecució i de la colꞏlaboració amb la Direcció 
d’Obra. Per tant, la Direcció d’Obra podrà, en circumstàncies  clares d’insuficiències i/o desviaments 
incorregibles, demanar al Contractista un eventual reforçament d’aquesta figura amb d’altres tècnics, o, 
si s’escau, la seva substitució.  El Contractista proposarà a la Propietat la solució adoptada a la major 
brevetat possible, i l’aplicarà immediatament quan la Direcció d’Obra l’hagi acceptat per escrit. Això no 
suposarà cap possibilitat de rescabalament econòmic per part del Contractista, i la demora que es 
pogués produir en la Programació  no podrà afectar els terminis a acomplir. 
 
1.5.   Programació i Planificació de l’ Obra. 
 
El Contractista haurà de tenir en tot moment planificada l’obra, per etapes i fases, mortes, en execució o 
futures. Aquesta planificació inclourà diagrames Gantt i Pert amb lligams d’activitats i establiments dels 
successius camins crítics. No solament fa referència a planificació del temps, sinó també dels mitjans 
tant  mecànics o tècnics com humans que s’hi destinaran per a cada fase. 

La primera entrega d’aquesta planificació complerta s’efectuarà en el moment de la signatura de l’Acta 
de Comprovació del Replanteig, i s’aniran actualitzant en revisions conjuntes amb la Direcció Facultativa 
la periodicitat de les quals establirà aquesta última. En cap cas es podran allargar barres i/o incomplir 
fites establertes, sense el coneixement i vist-i-plau de la Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra podrà exigir amb tota potestat, quan a criteri seu els  mitjans siguin insuficients o els 
mètodes incorrectes, pel normal acompliment de les fites establertes, que s’ampliïn o es modifiquin. 

La Direcció d’Obra podrà exigir en tot moment el registre de personal i mitjans aplicats existents reals en 
l’obra i el Contractista li la haurà de subministrar. No podran haver variacions respecte de la programació 
preestablerta. En cap moment el Contractista podrà variar aquestes condicions sense el permís exprés 
de la Direcció d’Obra. 

Quedarà a criteri del Direcció d’Obra les actuacions a emprendre en casos d’incompliment de fites, que 
inclouen les possibles penalitzacions, en funció de la gravetat de l’incompliment.  
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El programa de treballs s’ha de realitzar sobre la base de les obres elementals i activitats que figuren en 
el projecte base de contractació. 

El Contractista actualitzarà cada mes les referides programacions i  en definitiva, tants cops com  li sigui  
excepcionalment  requerit  per part de la Propietat o de la Direcció de les Obres. 

El Contractista es sotmetrà en l’actualització del Programa de Treballs a les normes i instruccions que a 
l’efecte li dicti la Direcció d’Obra, havent de comprendre els programes, com a mínim: 

a) La descripció detallada de la forma en que es desenvoluparan les diferents parts de 
l’obra. 

b) Mitjans auxiliars, obres provisionals inclosos els camins de servei, oficina d’obra, 
allotjaments, sitges, magatzems i altres, avantprojecte de les instalꞏlacions, planta de 
producció d’àrids, formigó o aglomerat asfàltic, si s’escau. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió d’on es troba cada màquina en el 
moment de formular el programa i de la data en que estarà en obra, així com la 
justificació de les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, amb expressió d’on es 
troba el personal superior, tècnic i especialista en el moment de formular el programa i de 
les dates en que s’incorporaran a obra. 

e) Procedència que es proposa pels materials a emprar en obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia d’amuntegaments, així com situació i 
capacitat dels terrenys per a préstecs i cavallers. 

f) Relació de serveis afectats per l’obra i previsions per a l’obtenció dels permisos o 
llicències dels titulars dels serveis per a la seva enretirada o adequació,  

g) Mitjans i organització previstos per a executar els assaigs de control de materials i unitats 
d’obra i justificació de llur suficiència per a realitzar el control que exigeix la perfecta 
execució de l’obra. 

h) Valoració per mes i acumulada de l’obra. 
i) Representació gràfica del programa, pel mètode de xarxa de precedències. 

 
El Contractista està obligat a donar quantes facilitats li siguin ordenades per la Direcció d’Obra per a 
permetre en la zona els treballs d’altres Contractistes de la Propietat, adaptant, si procedeix, el seu propi 
programa de treballs. 
 
1.6. Replanteig de les obres 
 
EI Contractista realitzarà amb tota la diligència que calgui tots els replantejaments parcials  i 
comprovacions topogràfiques que siguin necessaris  per a l’adopció de les decisions pertinents i per a la 
correcta execució de les obres, en qualsevol fase o moment d’execució, els quals han de ser aprovats 
per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 
consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista ha d’esmerçar tot el temps i mitjans necessaris en l’estudi i comprovació dels paràmetres 
i definicions establertes en el projecte, havent de denunciar qualsevol contingència al respecte, abans de 
l’inici de les obres, i ha de fer-ho exprés en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del 
Replanteig. 

1.7. Connexions a xarxes generals 
 
És responsabilitat del Contractista revisar i en conseqüència subscriure o rebutjar, cosa que s’haurà de 
fer constar explícitament en l’Acta de Comprovació de Replanteig, les condicions previstes en el projecte 
quant als punts de connexió de les xarxes de la urbanització a les xarxes generals de serveis: aigües 
pluvials, residuals, aigua potable, mitja tensió en la CT prevista, telefonia, etc.  

Com a exemple, i sense que sigui restrictiu, caldrà comprovar nivells de pous i pericons d’entrega a 
xarxes generals, desnivells, existència i disponibilitat de la CT de sortida així com dels pericons de 
sortida de Telefònica, incompatibilitats per interseccions espaials de serveis, diàmetres de conductes, 
pressions i cabals de subministrament, etc. 

L’omissió per part del Contractista en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig 
d’aquestes verificacions, s’entendrà com una acceptació per la seva part de totes les activitats i els seus 
costos associats necessàries, estiguin contemplades o no en els documents contractuals. 
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1.8. Servituds i Serveis Afectats 
 
A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles 
que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus núm.1.  

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, 
o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 
obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents 
de qualsevol tipus. 

El Contractista solꞏlicitarà les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà, les canonades de serveis 
enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, solꞏlicitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instalꞏlacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà 
únicament l'import de les factures.  

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la colꞏlaboració del 
Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

1.9. Desviaments Provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.  

Tots els desviaments i/o afectacions de vies rodades hauran d’anar acompanyades dels preceptius 
sistemes d’avís, protecció i senyalització, tant diürn com nocturn, amb especificació dels mitjans a 
emprar per part de la Direcció d’Obra. Aquestes despeses associades també aniran a càrrec del 
Contractista. Aquestes tramitacions estan a càrrec del Contractista, i haurà de donar compte del seu 
estat en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig.  

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 
càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorats als preus del Contracte. 

Si existissin  desviaments que  no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de 
les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
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L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de 
les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris i quan sigui el moment determinat com a més adient, aprovat per la 
Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses 
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 
el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en 
el comentari anterior. 

1.10. Control de qualitat d’unitats d'obra. 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les 
unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L’import correrà a càrrec del Contractista fins un total d’un u per cent (1%) sobre el preu del Pressupost 
d’Execució Material, independentment de la baixa efectuada en la licitació. Aquesta quantitat no inclou el 
sobre cost de la repetició dels resultats negatius, que es repetiran fins a la consecució dels criteris 
establerts, amb el què, si aquesta quantitat no s’exhaureix, significarà un estalvi pel Contractista; en cas 
de sobrepassar aquesta quantitat, el cost extra serà a càrrec de la Propietat, sense comptar les 
repeticions per negatius, que seran imputables al Contractista. La facturació d’aquest servei serà a la 
Propietat, qui després practicarà els descomptes corresponents en les respectives certificacions d’obra.   

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia solꞏlicitud de la 
Direcció Facultativa de les obres. 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, 
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
 
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa 
Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre 
les mesures necessàries amb urgència. 

 
1.11. Mesures d'Ordre i Seguretat i Salut. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra persona o 
Entitat. Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. Aquesta obligació es 
transmet subsidiàriament  a totes i cadascuna de les empreses subcontractades que treballin en les 
obres, per curta que sigui la durada de la seva activitat. 

La Propietat, en canvi, es deslliga de qualsevol responsabilitat al respecte. 

El Contractista haurà de vetllar, a través del seu Tècnic de Seguretat i Salut, del compliment del pla de 
Seguretat i Salut que a tal efecte, haurà redactat ell mateix.  

La Direcció d’Obra es reserva el dret de no acceptar l’entrada de les persones reincidents en infringir 
normes de seguretat, i sols li caldrà transmetre aquesta decisió al Contractista. 

El Contractista complirà estrictament amb tota la reglamentació en vigor quant a Seguretat i Salut en el 
Treball, detallada àmpliament en el corresponent  document de Seguretat i Salut. 

El Contractista proveirà al seu personal amb cascs i resta d’elements de protecció i haurà de garantir llur  
ús en tot moment. Tanmateix, i d’acord amb les necessitats de l’obra, equiparà els seu personal amb 
guants, botes i vestit d’aigua, equip de protecció d’acord amb l’ofici, etc. Totes les eines i equips emprats 
pel Contractista seran adequats al fi pel que s’utilitzin i no afectaran a la seguretat en el treball. Si foren 
inadequats o perillosos a judici de la Direcció d’Obra, seran reemplaçats per d’altres, a costa del 
Contractista. 

Les suspensions dels treballs i/o demores del mateix que puguin produir-se com a conseqüència de 
l’incompliment de les normes de seguretat seran sempre per compte del Contractista, que no podrà 
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solꞏlicitar per això cap indemnització ni alꞏlegar-les com a causa justificada per a la prolongació del 
termini d’execució establert. 

En cas d’accident o de perill imminent, en el que existeixi risc per a les vides o per a l’obra en curs, per a 
altres obres ja executades o per a les propietats colindants, el Contractista haurà d’actuar d’acord al que 
mani la Propietat o la Direcció d’Obra, havent d’executar aquestes ordres immediatament. Les 
compensacions que el Contractista reclami com a conseqüència d’aquests treballs d’emergència es 
fixaran de comú acord o mitjançant arbitratge. 

En cas d’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut, la Propietat es reserva el dret d’expulsar de 
l’obra tant l’infractor o infractors com al comandament o comandaments responsables de l'actuació dels 
mateixos, podent arribar, si la Propietat ho estima necessari, a la rescissió del Contracte en vigor. 

El Contractista disposarà en obra i en tot moment d’un responsable de seguretat durant el període de 
vigència del contracte. A tal efecte comunicarà a la Propietat en la seva oferta de licitació, el nom  i la 
categoria de la persona de la seva organització en la que recaurà aquesta tasca. El responsable de 
Seguretat i Salut del Contractista haurà de responsabilitzar-se de tot el relacionat amb la prevenció en la 
programació, seguiment i realització dels treballs contractats. 

L’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut i les infraccions comeses a les normes i disposicions 
legals pel Contactista es classificaran en faltes lleus, greus o molt greus pel responsable de Seguretat i 
Salut de la Propietat, d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent. En qualsevol cas, un cop 
esgotats tots els processos pertinents i es mantingui la reincidència del Contactista, la Propietat podrà 
posar en coneixement de la Inspecció de Treball del Ministeri de Treballi/o de la Delegació del Treball de 
la Generalitat de Catalunya la falta d’escomesa i les accions dutes a terme, així com gestionar la 
rescissió del Contracte. 

Les sancions seran compatibles i independents amb les que poguessin ser imposades als Contractistes 
per l’aplicació de la Legislació Vigent per la corresponent Autoritat Laboral. 

La quantia dels premis i sancions seran administrats per la Propietat. Els saldos que puguin produir-se 
s’utilitzaran en Atencions Socials i Assistencials:  cursos de formació, subvencions, concursos de 
seguretat o primers auxilis, o qualsevol altre fi que consideri oportú la Propietat. Els rangs de les 
quanties són els següents: 

Falta lleu:  de 300 € a 600 €  (50.000 pessetes a 100.000 pessetes) 
Falta greu: de 600 € a 3000 €   (100.000 pessetes a 500.000 pessetes)  
Falta molt greu: de 3000 € a 9000 €   (500.000 pessetes a  1.500.000 pessetes)  
 
Automàticament  després de la imposició de la sanció, quedaran retingudes les sancions  fins que 
aquesta sigui abonada. 
 
La reiteració en una falta aguditza la seva gravetat i podrà ser causa de rescisió del  Contracte. 
 
1.12. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics i privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, 
per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 
1.13. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
Aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària. - despeses de construcció i 
retirada de tota classe de construccions auxiliars, instalꞏlacions, ferramentes, etc. 

 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
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 Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions per subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 
de presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
 Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

Contractats. 
 
1.14. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la 
Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, 
per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 
eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran 
incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

 
1.15. Materials 
 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del 
Director de l'obra.  

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, 
al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 

 
1.16. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així 
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 
s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport 
als abocadors, seran causa suficient per a alꞏlegar modificació del preu unitari que apareix al quadre de 
preus o alꞏlegar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a 
l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà 
de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcelꞏles, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els 
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preus unitaris. 

 
1.17. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció 
expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els 
següents conceptes: 

Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà 
d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operaci-
ons normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos 
indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm.2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de 
transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat 
de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos 
no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els extrems 
s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document 
fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.18. Abonament d'Unitats d'obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 
de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en 
relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser 
objecte de sobre preu. L’ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no 
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els 
preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 

1.19. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que 
s'abonarà únicament l'import de les factures. 

1.20. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que 
en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 



 

 

 
Millora de l’accessibilitat urbanística del carrer València 
III. Plec de condicions tècniques 

  
 

Plec de Condicions Generals. Plec de Condicions Tècniques Particulars........................................................Pàg. 15 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.) 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació 
de l'Estat. 

 
1.21.   Plànols “As built”. 
 
En el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició indispensable per 
a fer-la efectiva, l’adjudicatari entregarà a la D.F. els plànols a escala de l’obra executada, amb tots els 
detalls i  anotacions que siguin necessaris per a definir exactament la realitat de l’obra efectuada. Acabat 
el termini sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els anomenats plànols per la Propietat amb 
càrrec a la liquidació o fiança definitiva de les obres. 

Com sigui que per a tenir un coneixement exacte de tots els serveis soterrats, les dades topogràfiques 
s’han d’anar prenent al llarg de l’obra, s’institueix l’obligació pel Contractista d’entregar mensualment, 
junt amb les certificacions,  els aixecaments parcials, per a sotmetre’ls a aprovació de la D.F. En el 
moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, el Contractista podrà triar  si vol 
efectuar ell mateix aquesta tasca o si, pel contrari, prefereix que directament ho faci la Propietat, amb 
càrrec a ell, a través de la liquidació final o fiança definitiva. 

 
1.22. Penalitzacions.  
 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a 
normes d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per part de la Direcció Facultativa 
i, en conseqüència, a la impossibilitat d’efectuar la Recepció Provisional de les obres. 

A solꞏlicitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat  la Unitat no perdi la seva 
funcionalitat, la Direcció d’Obra podrà acceptar-la  si el nou preu que li proposa el Contractista per a la 
mateixa, reflexa de forma justa la depreciació o demèrit de la partida. 

El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte 
defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 

El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre  doble  al percentatge en el qual es calculi 
la caiguda de qualitat respecte al defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació, la Direcció 
d’Obra ho valorarà i serà com a mínim del 15 %. 

L’acumulació de sancions econòmiques  per errors o incompliments de mínims de qualitats o de terminis 
del programa,  pot portar a la Direcció d’Obra de proposar una rescissió del Contracte. 

Igualment, si per causa de la no acceptació per part del Contractista del rebuig de la partida defectuosa 
o de haver-li de fer una depreciació,  la partida no es corregeix i l’obra es veu afectada per la paralització 
d’aquest front, la D.O. podrà proposar una rescissió de contracte. 

 
1.23. Termini d’execució de les obres 
 
L’obra està projectada amb suficient claredat i precisió per a un total coneixement de la mateixa, pel que 
es pot programar adequadament per a un normal compliment del termini d’execució global, i també en 
les seves fites parcials que en el seu moment definirà el Cap d’Obra i aprovarà la Direcció de les Obres. 

El termini estipulat per a la realització de tots els treballs és de 8 setmanes comptats a partir de la 
signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig. 

El Contractista està obligat a disposar, amb una previsió i antelació suficient, tots els mitjans tècnics i 
humans que siguin  necessaris per a acomplir aquest termini, amb garantia de qualitat en l’execució dels 
treballs.   

El Contractista haurà de revisar i modificar  en cada moment pertinent el programa d’obra per a ajustar-
se al màxim en totes les seves fases amb el presentat en el moment de l’Acta  de Comprovació del 
Replanteig, i sotmetre’l a l’aprovació per part de la D.O. Això inclou els casos en que imprevistos com la 
inclemència del temps o d’altres tipus ocasionin alteracions del programa, sense que per l’aplicació dels 
mitjans correctors pertinents tingui dret a increments de preus o revisió dels mateixos. 
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En aquestes condicions, no s’admetran endarreriments en l’acabament global. L’incompliment del termini 
global d’acabament de l’obra, per causes directa o indirectament imputables al Contractista, facultarà a 
la Propietat a penalitzar a aquest segons les següents disposicions: 

 
a) Penalització per incompliment del termini global d’execució. 
 
La falta de compliment del termini contractual per part del Contractista serà objectede penalització 
consistent en la deducció del percentatge resultant de la fórmula:  0’5 * t + t(2’5)  *  0’1  %  (dos per “t”  
més zero coma ú multiplicat per “t” elevada a dos coma cinc  per cent) de la quantitat de l’import de 
liquidació global de l’obra, sense IVA, on “t” representa l’endarreriment  en el termini total i s’expressarà 
en setmanes.  La fracció de setmana es considerarà setmana completa a aquests efectes. 

b) Penalitzacions temporals per incompliments de terminis parcials. 
 
En el supòsit que es produïssin endarreriments en els terminis parcials establerts en el Programa de 
Treballs, que superin les dues setmanes de demora en cada fita establerta, s’aplicarà una penalització 
temporal d’un 0’5 % ( zero coma cinc per cent ) sobre el preu del Contracte per cada setmana 
d’endarreriment des de la data en què s’incorreixi en la demora respecte de cada fita, que podrà deixar-
se sense efecte en cas de recuperació del temps perdut abans de l’expiració del termini total de l’obra.  
En cas de què en finalitzar el termini total de l’obra no s’hagueren recuperat els endarreriments, se 
substituiran les penalitzacions temporals per la penalització per incompliment del termini global. 

c) Si l’endarreriment produït tant en els terminis parcials com en el termini final de l’execució de l’Obra es 
perllongués durant més de quatre setmanes, això constituirà motiu de resolució del Contracte, sent per 
tant d’aplicació allò establert en l’article corresponent de les Clàusules del Contracte,  sense perjudici de 
l’aplicació de la penalització prevista en el paràgraf anterior durant tot el temps que transcorri fins a 
l’acabament de l’Obra. 
 
1.24. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

 
1.24.1. Durant període d’execució. 
 
El present Subarticle serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 
 

1.24.2. Durant el període de garantia 
 
El Contractista està obligat a disposar, abans de la data de recepció provisional, del programa de 
manteniment e l’obra, amb l’estructura informàtica que la Propietat determini. 
La Propietat donarà el suport tècnic necessari per a l’elaboració d’aquesta documentació. Durant el 
termini de garantia, que es fixa en UN ANY a partir de la recepció provisional, el Contractista serà el 
responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que la Propietat estableixi 
necessaris per a que aquelles obres compleixin totalment en el moment de la recepció definitiva les 
condicions de projecte i d’execució. Serà, a més, el responsable de la conservació de les obres i les 
instalꞏlacions. 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en 
les condicions indicades, o bé encarregar-los si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de 
conservació de la Propietat. En el primer supòsit, si el Contractista no acomplís els termes i condicions 
assenyalats per a la conservació i funcionament, la Propietat, prèvia comunicació per escrit al 
Contractista pot encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a d’altres 
empreses.  En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, sigui per qui sigui, seran 
sempre a compte i càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per 
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a l’explotació  (tals com els combustibles) i les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a 
conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa de tals 
danys.  
 
1.25. Llibre d’ordres i d’incidències. 
 
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre d’Ordres, segons 
el model que disposi el Promotor. L’original de l’esmentat full s’entregarà al Contractista o al seu 
representant en obra, el qual queda obligat a signar el citat full com a avís de recepció. 

Es guardarà còpia de cada full a l’arxiu dels Serveis Tècnics. 

El Llibre d’Ordres es farà servir discrecionalment per la Direcció d’Obra en els següents supòsits: 

1.  A l’objecte de tenir constància escrita de  determinades ordres. 
2.  A solꞏlicitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 
3.  Per a anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 
4.  Com a Llibre d’Incidències. 
 
1.26. Protecció mediambiental. 
 
El Contractista posarà un especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn , 
contaminació i tots aquells elements que puguin veure’s  afectats pel complet desenvolupament del 
Contracte. 

a) TERRENY.    El Contractista haurà de respectar aquelles zones que formant part del conjunt total 
del terreny no es vegin directament afectades per l’obra a realitzar per ell. Acotarà i delimitarà les 
seves àrees de treball, aïllant en el possible les tasques que  no corresponguin.  Si pel 
compliment del projecte el Contractista necessités utilitzar les àrees de no actuació per  a pas, 
emmagatzematge o qualsevol altra activitat, haurà de solꞏlicitar a la Direcció d’Obra la 
conseqüent autorització i obligant-se a restituir al seu estat primitiu la zona afectada.  Totes 
aquestes consideracions es faran extensives als terrenys de l’entorn i aliens a la Propietat. 

b) AIGUA.    El Contractista prendrà totes les mesures necessàries per a no contaminar ni deteriorar 
rius, llacs, pous i en general totes aquelles fonts o reserves d’aigua que estiguessin o poguessin 
aparèixer en els terrenys de la Propietat , essent aplicable la legislació vigent al respecte. 

c) MONUMENTS HISTÒRICS I TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES.    El Contractista protegirà els 
monuments històrics i edificacions existents a preservar, seguint per a això, les instruccions 
pertinents de la Propietat i preparant per la seva aprovació els plans que siguin necessaris. 
Qualsevol troballa d’aparent interès històric o arqueològic que aparegués durant l’execució dels 
treballs haurà de ser preservat, comunicant-ho als representants de la Propietat, qui prendrà les 
mesures que consideri necessàries. 

d) VESSAMENTS.   S’hauran de prendre les mesures  específiques necessàries per a prevenir i 
evitar els vessaments de productes químics, combustibles residuals, etc. que puguin afectar als 
terrenys d’actuació i colindants, essent responsable el Contractista de qualsevol dany causat. Per 
a això, establirà els mecanismes de depuració necessaris. 

e) FLORA I FAUNA.   El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries de protecció per a 
mantenir la flora i la fauna existents en els terrenys d’actuació i colindants. No es podran tallar ni 
esporgar arbres, ni desviar cursos d’aigua que afectin a reserves piscícoles, etc.  El Contractista 
podrà ser penalitzat amb una suma de fins a 600 € (100.000 pessetes) per cada unitat d’arbre a la 
que hagi causat danys seriosos tals com rascades importants en la seva escorça. 

f) CONTAMINACIÓ I POLUCIÓ.    El Contractista establirà i mantindrà tots els dispositius 
necessaris pel perfecte control, durant el desenvolupament del Contracte, de la contaminació i 
polꞏlució del medi ambient. Tota infracció haurà de ser corregida i sempre a  càrrec del 
Contractista. 

g) NETEJA I CONSERVACIÓ.   El Contractista mantindrà net de runes, materials i altres elements 
no necessaris per a l’execució de les obres, evacuant-los a llocs que tingui autoritzats. No es 
podran eliminar mitjançant incineració materials o rebuigs, excepte per autorització expressa de la 
Direcció d’Obra. 

h) OFICINES, CASETES I ALTRES CONSTRUCCIONS.   El Contractista haurà de presentar per a 
la seva aprovació a la Direcció d’Obra, el pla d’implantació d’oficines, casetes i altres 
construccions provisionals, obligant-se a restituir al seu estat original els terrenys que es vegin 
afectats. 
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En general el Contractista haurà de complir i fer complir tota la normativa vigent de totes les 
Administracions locals, municipals, autonòmiques i estatals, i totes les que foren d’aplicació per a 
mantenir la qualitat del medi ambient. 
Tanmateix, la Propietat es reserva el dret a suspendre o cessar l’execució de qualsevol part de l’obra si 
aquesta provoqués alteracions molestes, insalubres o pernicioses pel medi ambient, podent adoptar les 
mesures que consideri oportunes i sense que això afecti en el termini de l’obra ni en pressupost 
d’execució.  Tot això sense perjudici de la reclamació de danys  i perjudicis que corresponguin a la 
Propietat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL II.   PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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2.1. Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i  Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent. 

2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
2.2.1    Definició 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 
zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombreries, o qualsevol 
altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 

- retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
2.2.2 Execució de les obres 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, 
sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que 
calgui conservar intactes. 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que 
s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 
damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres 
s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, 
els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les 
obres. 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.)  per sota de l'esplanada. 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a 
menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També 
s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) 
per sota de l'esplanada. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 
han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho 
permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents 
permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el 
concepte esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. 
Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà 
feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva 
situació o aprovat el seu desplaçament. 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 
sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel 
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
 
2.2.3 Amidament i abonament 
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S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.3. 
El amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de 
material. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres 
vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, 
a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu 
de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es 
considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
2.3. Excavacions a cel obert en qualsevol tipus de terreny 

 
2.3.1 Definició 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a excavar i anivellar les zones on ha d’assentar-se 
l’obra, així com les zones de préstecs previstos o autoritzats que pogueren necessitar-se; i el 
conseqüent transport dels materials remoguts al seu lloc d’ús, o dipòsit. En aquesta unitat s’inclouen 
l’ampliació de les trinxeres i/o la millora dels talussos en els desmunts, quan el Director les ordeni, i 
l’excavació addicional per a remoure els sòls inadequats que puguin aparèixer.     
 
2.3.2 Classificació de les excavacions 
 
L’excavació a efectuar serà “ no classificada”, ignorant la distinció entre els tres tipus de materials 
diferents: 
 
0. Excavació en roca.  Compren les corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la 
de tots aquells materials que presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament, que 
únicament puguin ser excavats amb mitjans mecànics de gran tonatge, o amb explosius. 
 
1.    Excavació en terreny de trànsit.   Compren la corresponent a l’excavació de materials formats per 
roques descompostes, terres molt compactes, i tots aquells terrenys en que per a la seva excavació no 
sigui necessària la utilització d’explosius, sinó que només calguin escarificadors profunds i pesats. 
 
2. Excavació en terra.  Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats 
anteriors. 
 
Si s’utilitzés el sistema d’excavació classificada, el Director determinarà durant l’execució i notificarà per 
escrit al Contractista, les unitats que corresponen a cada tipus de material, tenint en compte a tal efecte, 
les definicions anteriors. 
 
2.3.3 Execució de les obres 
               
A. Generalitats  
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 
així com llur repàs i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja 
esmentada, s'abonarà al preu d'excavació a cel obert  del Quadre de Preus n. 1. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada al 98 % del seu P.M. i totalment preparada per a endegar la 
colꞏlocació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no 
acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una 
excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per 
a totes les excavacions. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran 
inclosos en els preus d'excavació. 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de 
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les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, 
no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les obres 
podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcelꞏles assumint el 
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. 
El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
Un cop acabades les operacions d’esbrossada, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant-se a les 
alineacions, pendents, dimensions i tota la resta d’informació continguda en els Plànols i en aquest Plec 
de Condicions i a allò que en particular ordeni el Director. 
Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la resistència 
del terreny excavat. En especial, s’adoptaran les mesures necessàries per a evitar els següents 
fenòmens: inestabilitat de talussos en roca deguda a voladures inadequades, lliscaments ocasionats per 
la desprotecció del peu de l’excavació, erosions locals i anegaments deguts a un drenatge defectuós de 
les obres. 

              
B. Drenatge 
 
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació les obres es mantindran en perfectes 
condicions de drenatge, i les cunetes i altres desguassos s’executaran de manera que no es produeixi 
erosió en els talussos. 
            
C. Terra vegetal 
 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’eliminarà 
segons digui el Director, però sempre en una profunditat no inferior a seixanta centímetres ( 60 cm  ) de 
la cota final de rasant. I s’emmagatzemà per a la seva utilització posterior en protecció de talussos o 
superfícies erosionables, o a on ho ordeni el Director. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es 
mantindrà separada de la resta de materials extrets. 
 
D. Utilització dels productes d’excavació 
 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació s’utilitzaran en la formació de replens i altres usos que 
assenyali el Director i es transportaran directament a les zones previstes a tal efecte i autoritzades pel 
mateix. 
Els fragments de roca i boles de pedra que s’obtinguin de l’excavació i que no hagin de ser utilitzats 
directament en les obres , s’emmagatzemaran i utilitzaran si procedeix, en la protecció de talussos o 
canalitzacions d’aigua que es realitzin com a proteccions de l’obra contra la possible erosió de zones 
vulnerables, o en qualsevol altre ús que assenyali el Director. 
El material extret en excés podrà utilitzar-se en l’ampliació de terraplens i pedraplens si així ho autoritza 
el Director.  En qualsevol cas mai es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització del 
Director. 
 
E. Excavació en roca 
 
Les excavacions en roca s’efectuaran amb compte de no danyar, esquerdar o desprendre la roca no 
excavada. Es posarà especial cura en evitar danyar els talussos del desmunt i la fonamentació de la 
futura esplanada de l’obra a assentar-se a sobre. Quan la zona excavada tingui zones inestables o 
apareguin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista adoptarà les mesures necessàries de 
correcció, en la forma que ordeni el Director. 
El Director podrà prohibir els mètodes de voladura que consideri perillosos, tot i que l’autorització no 
eximeix el  Contractista de la responsabilitat pels danys ocasionats com a conseqüència dels esmentat 
treballs.     
 
F. Préstecs i cavallons 
 
Si s’hagués previst o s’estimés necessària la utilització de préstecs, el Contractista comunicarà al 
Director, amb suficient antelació, l’obertura d’aquests préstecs a fi efecte de què es pugui mesurar el seu 
volum i dimensions sobre el terreny natural no alterat. I en el cas de préstecs autoritzats, un cop eliminat 
el material inadequat, realitzar els corresponents assaigs per a la seva comprovació, si procedeix. 
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G. Talussos 

 
L’excavació dels talussos s’efectuarà adequadament per a no danyar la seva superfície final, evitar la 
seva descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altra causa que pugui 
comprometre l’estabilitat de l’excavació final. 
Les rases que, d’acord amb els plànols, s’hagin d’executar en el peu del talús,  s’excavaran de manera 
que el terreny afectat no perdi resistència degut a la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge 
defectuós de la mateixa. La rasa es mantindrà oberta el mínim de temps indispensable i el material de 
replè es compactarà amb molta cura.  
Quan sigui precís adoptar mesures especials per a la protecció superficial del talús, tals com bulons, 
gunitat, plantacions superficials, revestiments, cunetes de guarda, entibacions, etc. bé perquè aquestes 
estiguin previstes en el projecte o perquè siguin ordenades pel Director, aquest treballs s’hauran 
d’efectuar immediatament després de l’excavació del talús. 
Cas de què els talussos presentin desperfectes abans de la recepció definitiva de les obres, el 
Contractista eliminarà les porcions despreses o mogudes i realitzarà urgentment quantes maniobres 
siguin necessàries per a la reparació complementària ordenada pel Director. Si aquests desperfectes 
són imputables a execució inadequada o a incompliment de les ordres del Director, el Contractista serà 
el responsable dels danys ocasionats.    
 
2.3.4 Amidament i abonament 

 
L’excavació s’abonarà per metres cúbics ( m3 ) mesurats sobre els Plànols de perfils transversals, un 
cop comprovats que aquests perfils són correctes, en el cas d’esplanació. 
Els préstecs no s’amidaran en origen, puix que la seva cubicació es deduirà dels corresponents perfils 
del terraplè, si és que existeix preu independent en el Quadre   de Preus núm. 1 del Projecte per a 
aquest concepte. De no ser així, aquesta excavació es considerarà inclosa dins de la unitat de terraplè. 
Les mesures especials de protecció superficial s’amidaran i abonaran seguint el criteri establert pel 
Director en cada moment. 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs. 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions: 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les 
excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent:. 
El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En 
cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, solꞏlicitarà l'aclariment necessari abans de 
procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de 
seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 
d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es 
considerarà d'abonament el volum realment executat. 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels 
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per 
això, cap quantitat addicional. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al 
que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri 
als Pressupostos Parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots el auxiliars i complementaris, com són: instalꞏlacions, subministrament i consum d'energia per a 
enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària 
amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 
qualsevol altre motiu. 
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2.3.5. Aprofitament de materials i objecte trobats durant l’execució de les obres. 
 
El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, ni sobre 
espècies vegetals sanes i d’interès comercial que hagin de remoure’s a causa de l’esbrossada del 
terreny, que quedaran en propietat de la Propietat. 
En el supòsit de trobar-se antiguitats o restes arqueològiques, objectes d’art, etc., el Contractista ho 
notificarà a la Propietat i haurà de parar immediatament l’execució dels treballs fins que al Direcció 
d’Obra li comuniqui per escrit el reinici dels mateixos.  Per a extreure aquestes antiguitats, el Contractista 
està obligat a emprar totes les precaucions i mesures que li indiqui la Direcció d’Obra, quedant estalvi el 
seu dret a ser indemnitzat per l’excés despeses que això pogués reportar-li; tot això sense perjudici de 
complir amb les disposicions legals especials vigents sobre els esmentats treballs. 
El Contractista no tindrà cap dret sobre les aigües que afloressin com a conseqüència de les obres, si bé 
es podrà servir d’elles per a les seves necessitats, abonant la resta, que sota cap concepte podrà 
explotar separadament, per ser béns de domini públic. 
Tampoc podrà el Contractista exigir l’explotació de les mines o els materials que apareguessin com a 
conseqüència de les obres. No obstant el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques – 
d’acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines-  que directament serveixin per a satisfer les 
necessitats de la construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
2.4   Terraplens 
 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrenys procedent d'excavacions o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa 
vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat 
Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del 
Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui 
la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu 
encarregat. 

Aquesta unitat considera l’extensió i compactació de sòls, en zones d’extensió de dimensions tals que 
permetin la utilització de maquinària d’alt rendiment.  En cas contrari es tractaria de replens localitzats.  

La seva execució inclou les operacions següents: 

Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 
Extensió  d’una tongada. 
Humectació o dessecació de la tongada. 
Compactació de la tongada. 
 
Aquestes tres últimes, reiterades tantes vegades com calgui fins a guanyar la cota de coronació del 
terraplè. 
 
En els terraplens es distingiran tres zones: 
 
Fonamentació.  Format per aquella part del terraplè que estigui per sota del nivell original  del terreny i 
que ha estat buidada durant l’esbrossada o en fer l’excavació addicional per aparició de material 
inadequat. 
Nucli.  Part del terraplè compresa entre la fonamentació i la coronació. 
Coronació.  Formada per la part superior del terraplè, amb el gruix que figuri en el Projecte. Es 
considerarà com a coronació de terraplè el rebliment sobre fons de desmunt per a la formació de 
l’esplanada. 
 
Classificació  dels materials i condicions generals 
 
Els materials a emprar en terraplens seran sòls o materials locals que s’obtindran de les excavacions 
realitzades en l’obra o dels préstecs que es defineixin en Plànols i Plec de Condicions, o que autoritzi el 
Director. 
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Pel seu ús en terraplens, els sòls es classificaran en els tipus següents: 

 
SÒLS INADEQUATS.  Són aquells que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls 
tolerables. 
 
SÒLS TOLERABLES.  No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes, de pedres la mida de 
les quals excedeixi de quinze centímetres  ( 15 cm ).  El seu límit líquid  serà  inferior  a quaranta ( LL<40 
) o simultàniament: límit líquid inferior a seixanta-cinc (65) i índex de plasticitat major de sis dècimes de 
límit líquid menys nou: IP>( 0’6*LL-9 ) 

La densitat màxima corresponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior  a 1’450 Kg/dm3 
L’índex C.B.R. serà superior a tres ( 3 )  i el contingut de matèria orgànica serà  inferior al dos per 
cent ( 2 % ). 
 

SÒLS ADEQUATS.  No tenen elements de mida superior a deu centímetres (10 cm) i el seu pas pel 
tamís 0’080 UNE  serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. 

 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40 ) 

La densitat màxima correponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a  1’750 Kg/ dm3. 

L’índex C.B.R.  serà superior a cinc i l’inflament mesurat en aquest assaig serà inferior al dos per 
cent ( 2 % ). 

El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’ú per cent (1 % ). 

 
SÒLS SELECCIONATS. No tenen elements de mida superior a vuit centímetres ( 8 cm ) i el seu filtrat 
pel tamís 0’080 UNE serà inferior al vint-i-cinc per cent  ( 25 % ) en pes. 

 
Simultàniament, el seu límit líquid serà menor que trenta ( LL<30 ) i el seu índex de plasticitat menor 
que deu ( IP<10 ). 

L’índex C.B.R. serà superior a deu ( 10 ) i no presentarà inflament en aquest assaig. A més, estaran 
exempts de matèria orgànica. 

Les exigències relatades en la classificació de sols anterior, es determinaran d’acord amb les 
normes d’assaig  NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/72, NLT-118/59 i 
NLT-152/72. 

 
Usos: 
 
En coronació de terraplens hauran d’usar-se sòls adequats o seleccionats. També podran usar-se sòls 
tolerables estabilitzats amb cal o amb ciment d’acord amb les directrius que al respecte doni el Director 
de l’obra. 
En nuclis i fonamentacions de terraplens hauran d’emprar-se sòls tolerables, adequats o seleccionats. 
Quan el nucli del terraplè pugui estar subjecte a inundació solament s’utilitzaran sòls adequats o 
seleccionats. 
Els sòls  inadequats no s’utilitzaran en cap zona del terraplè. 
 
EXECUCIO DE LES OBRES 
 
Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant els treballs necessaris de repàs i compactació. 
Si el terraplè s’hagués de construir  sobre el terreny natural, en primer lloc s’efectuarien l’esbrossada 
d’aquest terreny i l’excavació i extracció del material inadequat, si n’existís, en tota la profunditat 
requerida en els plànols. A continuació, per a aconseguir  la necessària vinculació entre el terraplè i el 
terreny, aquest últim s’escarificarà d’acord amb la profunditat prevista en els plànols i amb les 
indicacions relatives a aquesta unitat d’obra que pugui donar el Director, i es compactarà en les mateixes 
condicions que les exigides per a la fonamentació del terraplè. 
En les zones d’eixamplament o recreixement d’antics terraplens es prepararan aquests, a fi d’aconseguir 
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la seva unió amb el nou terraplè. Si el material procedent de l’antic talús compleix les condicions 
exigides per a la zona de terraplè de què es tracti, es mesclarà amb el del nou terraplè per a la seva 
compactació simultània; en cas contrari, serà transportat a abocador. 
Quan el terraplè hagi d’assentar-se sobre un terreny en el que hi hagin corrents d’aigua superficial o 
profunda, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les segones, fora de l’àrea on vagi a construir-
se el terraplè, abans de començar la seva execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter 
d’accessòries, s’executaran d’acord amb el previst pel Director de l’Obra. 
Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, hom s’assegurarà de 
la seva eliminació o consolidació. 
En els terraplens a mitja falda, el Director podrà exigir, per a assegurar la seva perfecta estabilitat, 
l’esgraonament d’aquella mitjançant l’excavació que consideri pertinent. 
  
Extensió de les tongades 
 
Un cop preparada la fonamentació del terraplè, es procedirà a la construcció del mateix, emprant 
materials que compleixin les condicions establertes anteriorment, que seran estesos en tongades 
successives, de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles a l’esplanada. El gruix d’aquestes tongades 
serà el suficientment reduït per a què, amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix el grau 
de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes; i si no ho 
foren, s’aconseguirà aquesta uniformitat mesclant-los convenientment amb maquinària adequada per a 
això. No s’estendrà cap tongada mentre que no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix 
les condicions exigides i que sigui autoritzada la seva extensió pel Director. Quan la tongada subjacent 
estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà, en cap cas,  la següent. 
Els terraplens sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran vessant les primeres capes amb el 
gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que generaran els equips mecànics de moviment i 
compactació de terres. 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent transversal 
necessari per a assegurar l’evaquació de les aigües sense perill d’erosió. 
Llevat de prescripció facultativa en sentit contrari, els equips de transport de terres i extensió de les 
mateixes operaran sobre tota l’amplada de cada capa. 

 
Humectació o dessecació 
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si s’escau. El contingut òptim d’humitat 
s’obtindrà a la vista dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra amb la maquinària disponible. 
En el cas de què sigui necessari afegir-hi aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que l’humiteig 
dels materials sigui uniforme. 
En els casos especials en què la humitat natural dels materials sigui excessiva per a la consecució de la 
compactació prevista, es prendran les mesures necessàries es podrà procedir a la dessecació per oreig, 
o a l’addició i mescla de materials secs o substàncies apropiades, tal i com la cal viva. 
 
Compactació 
 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
En la coronació del terraplè, la densitat a assolir no serà inferior a la màxima obtinguda en l’assaig 
Próctor Normal.  Aquesta determinació es farà segons la norma d’assaig NLT-107/72.  En els fonaments 
i nuclis de terraplens la densitat que s’obtingui no serà inferior al noranta-cinc ( 95 ) per cent  de la 
màxima obtinguda en l’esmentat assaig. 
Les zones que per la seva reduïda extensió,  el seu pendent o proximitat a obres de fàbrica, no permetin 
l’ús de l’equip que normalment s’estigui utilitzant per a la compactació dels terraplens, es compactaran 
amb els mitjans adequats per a cada cas, de forma que les densitats que s’assoleixin no siguin inferiors 
a les obtingudes en la resta del terraplè. 
Si s’utilitzen per a compactar corrons vibrants, al final de l’operació hauran de donar-se unes passades 
sense vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que haguera pogut causar la vibració i 
segellar la seva superfície. 
 
Limitacions a l’execució 

 
Els terraplens s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a dos graus 
centígrads ( 2º C ), havent-se de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota 
d’aquest límit. 
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Sobre les capes en execució ha de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic fins que s’hagi completat la 
compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà 
de manera que no es concentrin petjades de rodades en la superfície. 
 
Amidament i abonament 
 
Els terraplens s’abonaran per metres cúbics ( m3 ), amidats sobre els Plànols de perfils transversals. 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 
mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del 
replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin 
d'excavació de parcelꞏles del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a 
determinades parcelꞏles, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les 
parcelꞏles, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per sota de les cotes de les voreres 
més pròximes. 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa 
vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment 
acabada la unitat de terraplè. 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les 
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
2.5. Demolicions i reposicions 
 
Definició 
 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de 
l'obra. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
Enderrocament o excavació de materials. 
Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i 
evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les 
obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs 
i la forma de transport d'aquells. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega 
sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà 
d'obra necessària per a la seva execució. 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevulla mena i format. 
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El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible 
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposicions 
 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a 
l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en 
les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de 
qualitat i textura. 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran 
als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.6. Sub-bases granulars 
 
Condicions generals 
 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i 
trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, sòls seleccionats o materials locals exempts 
d'argila, marga, matèria orgànica o altres matèries estranyes. 
Les condicions que han de complir amb caràcter general són les del PG4 i en particular, les següents 
prescripcions: 
garbellada: sense elements > 5 cm 
granulometria:  fus  ZN (50), (40); (25); (20). 
CBR:>= 20. 
LA:  <50 
Plasticitat:  LL<25,  IP<6. 
EA > 30. 
 
La presència de pedrots (“bolos”) serà motiu directe de rebuig, no admetent-se la seva eliminació 
puntual en obra. 
El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment 
mitjançant un assaig mostra, a realitzar sobre material en pedrera o aplec. 
Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi 
l’acceptació definitiva que, lògicament, dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran  
els assaigs definitius d’acceptació. 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent, en concret del PG4. Abans de 
colꞏlocar la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repàs i 
compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 
pendents transversals de la plataforma. 
En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida 
contra actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director 
d’Obra  podrà sol.licitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; 
de ser així, els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 
Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin 
produït flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui 
demanar un sobrepreu o un increment d’amidament. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els 
plànols del Projecte. 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 
qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.7. Bases Granulars 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent en concret, les del PG4 (PG3 en 
el seu defecte). Abans de collocar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris.  
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El tot-ú artificial estarà format per una mescla d’àrids, total o parcialment triturats, amb una granulometria 
conjunta de tipus continu, i amb les següents característiques: 

garbellada: sense elements > 4 cm 
granulometria:  fus  ZA (40) o ZA (25). 
LA:  <30 
Plasticitat:  NO PLÂSTIC. 
EA > 35. 
      
Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es 
comprovaran els pendents transversals. 
En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida 
contra actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director 
d’Obra  podrà solꞏlicitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; 
de ser així, els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 
Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin 
produït flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui 
demanar un sobrepreu o un increment d’amidament. 
 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig 
CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 
L’execució de la capa de tot-ú artificial acomplirà els condicionaments exigits a l’article 501 del PG3-75. 
 
Preparació de les superfícies d’assentament. 
 
El tot-ú no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’hagi d’assentar tingui els 
condicionaments de qualitat i forma previstos, amb les toleràncies establertes. Per això, a més a més de 
l’eventual reiteració dels assaigs d’acceptació de l’esmentada superfície, la D.O. podrà ordenar el pas 
d’un camió carregat amb la finalitat d’observar el seu efecte. 
Si en l’esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin les tolerables, es 
corregiran abans de l’inici de la posta en obra del tot-ú artificial, segons les prescripcions del 
corresponent Article del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Preparació del material. 
 
La preparació del tot-ú artificial es farà en central i no pas “in situ”. L’addició d’aigua de compactació es 
farà també en central, excepte en el cas que la D.O. autoritzi la humectació “in situ”. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l’assaig “Próctor Modificat” segons la Norma NLT-108/72, 
podrà ésser ajustada a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, segons els assaigs 
realitzats en el tram de prova. 
 
Estesa de les capes. 
 
Els materials s’estendran, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les precaucions 
necessàries per a evitar segregacions i contaminacions, en capes de gruixos compresos entre deu (10) i 
trenta (30) cm. 
Les eventuals aportacions d’aigua es produiran abans de la compactació. Després d’això, l’única 
humectació admissible serà la que es destina a assolir en superfície la humitat necessària per a executar 
la capa següent. L’aigua es dosificarà adequadament, procurant que en cap cas un excés de la mateixa 
renti el material. 
Cap capa s’estendrà si la immediatament anterior no ha resultat amb una densitat de compactació 
exigida pel tot-ú en qüestió.  Es faran proves regularment per a determinació d’aquesta densitat pel 
mètode nuclear, bàsicament; el Contractista està obligat a comunicar directament al laboratori quan 
tingui una capa llesta per a assajar.  Quan una capa, que ha estat compactada amb la humitat òptima, 
ha quedat amb una densitat insuficient, caldrà reiniciar el procés de compactació:  si la superfície de la 
capa ja havia quedat segellada pels fins i l’aigua, caldrà escarificar-la a la profunditat suficient per a que 
torni a admetre l’aigua necessària per una nova compactació. 
Qualsevol flonjall és motiu suficient per a enretirar  el material,  escampar-lo i deixar-lo assecar, i, si no 
ha quedat contaminat, tornar-lo a usar, amb l’aprovació de la D.O. 
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Compactació de la capa 
 
Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà de superar l’òptima en més d’un ú (1) per cent, 
es procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a l’obtenció de la densitat especificada 
en l’apartat Densitat del present Article. 
Les zones en les que per la seva reduïda extensió,  exagerat pendent o proximitat a obres de pas, de 
fàbrica o desguassos, murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip previst per a la resta 
d’extensió, es compactaran amb d’altres mitjans adequats. 
En punts de compactació difícil, com en vores de vorada, angles, en vores de façanes, al voltant dels 
pericons de serveis i qualsevol altres, on només es pot emprar una safata compactadora (saltadora o 
rodant), si el D.O. preveu que amb aquest mitjans no s’assolirà la compactació exigida, podrà ordenar  la 
substitució de la cap del tot-ú per una altra de grava-ciment o formigó pobre, sense que això suposi un 
sobrepreu. 
 
Tram de prova  
 
Abans de la utilització d’un determinat tipus de material serà preceptiva la realització del corresponent 
tram de prova, per a fixar la composició i la forma d’actuació de l’equip compactador, i per a determinar 
el grau d’humitat de compactació més adient. 
La capacitat del suport i el gruix de la capa sobre la que es vulgui realitzar el tram de prova seran 
similars als que tinguin al ferm la capa de tot-ú artificial. 
La D.O. decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en 
construcció. 
S’establiran les relacions entre el nombre de passades i la densitat aconseguida, per a cada 
compactador i pel conjunt de l’equip compactador. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la D.O. definirà: 
 
Si és acceptable o no l’equip compactador proposat pel Constructor. 
En el primer cas, la seva forma específica d’actuació i si s’escau, la correcció de la humitat òptima. 
En el segon cas, el Constructor haurà de proposar un nou equip, o la incorporació d’un compactador que 
el complementi o substituiexi. 
 
S’analitzarà el comportament del material sota la compactació. 
la correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la humitat i densitat “in situ”  establerts i 
d’altres mètodes ràpids de control, com ara isòtops radioactius, carburs de calci, picnòmetres d’aire, etc. 
 
Densitat 
 
La compactació del tot-ú artificial es continuarà fins a aconseguir una densitat no inferior a la que 
correspon al noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima obtinguda per l’assaig “Próctor Modificat”, 
segons la Norma NLT-108/72, efectuant les pertinents substitucions dels materials grossos. 
L’assaig per a establir la densitat de referència es realitzarà sobre mostres de material obtingudes “in 
situ” en la zona a controlar, de manera que el valor d’aquesta densitat sigui representatiu d’aquella. 
Quan existeixin dades fiables de què el material no difereix sensiblement, en les seves característiques, 
de l’aprovat, a l’estudi dels materials i existeixin  raons d’urgència, així apreciades per la D:O:, es podrà 
acceptar com a densitat de referència la corresponent a l’esmentat estudi. 
 
Càrrega amb placa 
 
En les capes de tot-ú artificial els valors del mòdul E2, determinat segons la norma NLT-35/86, no seran 
inferiors als següents:  120 MPa sota calçades i 60 Mpa en voreres. 
 
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 
 
Disposades estaques de refinament, anivellades fins milꞏlímetres d’acord amb els plànols, a l’eix, salts 
de peralt si n’existeixen,  i vores de perfils transversals amb una separació que no excedeixi de la meitat 
(1/2) de la distància entre els perfils de Projecte, es compararà la superfície acabada amb la teòrica que 
passi pel cap d’aquestes estaques. 
L’esmentada superfície no haurà de diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze (15) milꞏlímetres. 
En tots els semi perfils es comprovarà l’amplada estesa que, en cap cas, haurà d’ésser inferior a la 
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teòrica deduïda de la secció tipus dels Plànols. 
 
Serà optativa de la D.O. la comprovació de la superfície acabada amb regle de tres (3) metres, establint 
la tolerància admissible  en  aquesta comprovació. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades es corregiran pel constructor, sempre a 
càrrec seu.  Per a això  s’escarificarà una profunditat mínima de quinze (15 cm, s’afegirà o es retirarà el 
material que calgui de les mateixes característiques, i es tornarà a compactar i refinar. 
Quan la tolerància sigui ultrapassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la D.O. podrà 
acceptar la superfície, sempre que la capa superior a ella compensi la merma de gruix sense increment 
de cost. 
 
Limitacions en l’execució 
 
El tot-ú artificial es podrà emprar sempre que els condicionaments meteorològics no produeixin 
alteracions a la seva humitat, com ara que no se superi en més de dos punts percentuals (2%), la 
humitat òptima. 
Sobre les capes recentment executades es prohibirà l’acció de tot tipus de trànsit, mentre no es 
construeixi la capa següent. Si això no fora possible, el trànsit que necessàriament hagués de passar es 
distribuirà de manera que no es concentrin les rodades en una sola zona. El Contractista serà el 
responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva reparació segons les instruccions de la 
D.O. 
 
Control d’execució 
 
Es considerarà com un “lot”, que s’acceptarà o refusarà en bloc, el material que entri en dos-cents 
cinquanta metres quadrats (250 m2) de calçada o voravia, o alternativament, en tres mil (3.000 m2) 
metres quadrats de capa, o en la fracció diària construïda diàriament si aquesta fos inferior. 
Les mostres es prendran i els assaigs “in situ” es realitzaran en punts prèviament seleccionats mitjançant 
una mostra aleatòria, tant longitudinal com transversalment. 
 
Amidament i abonament  
 
S’amidarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del 
Projecte. 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.8  Paviments 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de 
base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de 
base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

2.8.1. Paviments Asfàltics: 
 
2.8.1.1. Regs d’emprimació. 
 
Els  materials a emprar en regs d’emprimació acompliran les condicions exigides a l’article 530 del PG3-
75. 

El lligant bituminós serà l’emulsió catiònica ECL-1 o ECR-1, el qual complirà els condicionaments de 
l’article 213 del PG3-75. 

Si els àrids contenen pols, es regaran amb aigua, bé amuntegats o bé sobre camió, prèviament a la seva 
utilització. 

La dosificació de  materials a utilitzar serà la que aconsellin les circumstàncies de l’obra i serà definida 
per la Direcció de les Obres. 

La dosificació dels àrids serà compresa entre cinc-cents grams per metre quadrat (0’5 gr/m2)  i dos 
quilograms per metre quadrat (2 kg/m2). La dosificació del lligant estarà compresa entre tres litres per 
metre quadrat (3 l/m2) i 6 litres per metre quadrat (6 l/m2). 
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De cada partida de lligant enviada a obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendran 
mostres representatives, d’acord amb el criteri de la Direcció de les Obres, amb les que es realitzaran  
assaigs d’identificació. 

Pels àrids es realitzarà: 

- un percentatge del material que passa pel tamís 5 UNE per cada cent metres cúbics. 
- un assaig de determinació de la humitat, efectuat just abans de la utilització en obra per cada vint-i-

cinc metres cúbics o fracció. 
 
L’execució dels regs es realitzarà d’acord amb els condicionaments que es fixen als articles 530 i 531 del 
PG3-75. 
Si per una execució no meticulosa de la feina de regat  s’embrutessin les rigoles, les vorades, la vorera, 
les tapes de fosa, etc,  s’hauria de procedir immediatament a la seva substitució per nous elements i 
reconstrucció de les parts afectades, anant totes les despeses a càrrec del Contractista. 
 
2.8.1.2. Mescles bituminoses en calent. 
 
Els materials a emprar en les mescles bituminoses en calent hauran d’acomplir els condicionaments 
exigits a l’article 542 del PG3-75. 

El lligant bituminós a emprar estarà entre els betums asfàltics que s’indiquen a continuació: B 20/30,  B 
40/50, B 60/70, B 80/100,  

i hauran d’acomplir els condicionaments exigits a l’article 211 del PG3-75. 

Amb preferència s’emprarà betum asfàltic B 60/70 en capes de trànsit, intermèdia o base, encara que la 
Direcció d’Obra podrà ordenar canviar el tipus de betum sense que el Contractista pugui reclamar 
variació en el preu. 

Els àrids tindran un coeficient de desgast mig per l’Assaigs de Los Ángeles, segons la norma NLT-
149/72,  inferior a vint-i-cinc (25). 

El valor del coeficient de poliment accelerat dels àrids a emprar en capes de trànsit serà, com a mínim, 
de quaranta-cinc centèsimes (0’45). El coeficient de poliment accelerat es determinarà d’acord amb les 
Normes  NLT 174/72 i NLT 175/73. 

L’àrid fi serà sorra de matxuqueig o una mescla d’aquesta amb sorra natural, amb un percentatge màxim 
de sorra natural del deu per cent ( 10 %). 

L’àrid gros procedirà del matxuqueig de graves de  tamany adequat per a obtenir el tamany màxim.  El 
seu índex de llesques serà inferior a trenta (30). 

L’àrid fi tindrà els valors equivalents de sorra, mesurats en tots i cadascun dels amuntegaments 
individualitzats que existeixin, superiors a cinquanta (50). La seva naturalesa i característiques seran les 
mateixes que les de l’àrid gros. 

Els àrids fins tindran mòduls de finura amb oscilꞏlacions inferiors al 0’3 de la mitja de cada 
amuntegament, considerant-se els àrids amb valors superiors a aquest marge com d’una altra partida, 
amb la necessària distinció i separació dels mateixos.  

No es podrà emprar com a filler la pols extreta dels ciclons. La quantitat de filler natural no extret dels 
ciclons serà inferior a un tres per cent (3 %) del pes total dels àrids. La resta del filler de les capes de 
trànsit i intermèdia,  serà d’aportació. 

La relació ponderada entre els continguts de filler i de betum de la mescla bituminosa serà d’ú punt tres  
(1’3) per a la capa de trànsit, ú coma dos ( 1’2 ) per a la mitja i d’ú coma ú  (1’1) per  a la capa de base. 

De cada partida de lligant rebuda en obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendrà mostra 
per a realitzar un assaig de penetració. 

Pel control de qualitat dels àrids i filler, se seguiran les “Recomendaciones para el control de calidad en 
obras de carreteras”,  publicades pel MOPU. 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, 
característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de 
mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot 
moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
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Es mesuraran i abonaran per Tones (T) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment 
executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. Així doncs, 
la superfície a amidar es comptarà entre rigoles.  

Els preus inclouran l'execució dels regs d'emprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, 
inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles 
additius). 

 
La fabricació i execució de les mescles bituminoses en calent acompliran les especificacions de l’article 
542 del PG3-75.   
 
Instalꞏlació de fàbrica. 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior  a 60 t/h. Els indicadors dels diferents 
aparells de mesura estaran instalꞏlats en un quadre de comandament únic per a tota la instalꞏlació.  La 
planta comptarà amb dues sitges per l’emmagatzegament del filler d’aportació, amb una capacitat 
conjunta suficient per a dos dies de fabricació.  El dipòsit per a emmagatzegament del lligant, en nombre 
no inferior a dos, tindran una capacitat conjunta per a mig dia de fabricació i al menys de quaranta mil 
litres.  
El sistema de mesura de lligant tindrà una precisió del més- menys dos per cent ( + 2%) i el filler 
d’aportació del més- menys deu per cent ( +10 %) 
La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d’alimentació a la seva zona propera al 
mesclador, serà de més menys dos graus centígrads.( + 2) 
 
Elements de transport 
 
Abans de carregar la mescla bituminosa es procedirà a engreixar l’interior de les caixes dels camions 
amb una lleugera capa d’oli o sabó. Roman prohibida la utilització de productes susceptibles de 
dissoldre el lligant o de barrejar-se amb ell.  L’alçada de la capa i la capa posterior seran de tal manera 
que en cap cas existeixi contacte entre la caixa i la tolva de l’estenedora. 
 
Preparació de la superfície existent 
 
La superfície sobre la qual s’estendrà la mescla haurà d’estar perfectament neta de qualsevol residu de 
matèria orgànica, restes de terra, formigó, etc., que pugui ocasionar un impediment a la correcta 
adherència de l’aglomerat. 
Aquesta neteja s’efectuarà amb mitjans mecànics amb la fulla girada d’una motoanivelladora o 
procediment similar. 
A continuació s’hi passarà un tractor amb escombradora de raspall metàlꞏlic per a eliminar tot el material 
existent i finalment, amb raspalls , de forma manual, i amb llança d’aigua s’intensifica fins a aconseguir la 
neteja desitjada. 
Per a poder procedir a l’estesa, serà imprescindible l’autorització de la D.O. 
 
Estenedores 
 
Tindran una capacitat mínima d’extensió de 60 t/h i estaran provistes d’un sistema automàtic 
d’anivellació. 
L’amplada d’estesa mínima serà de tres metres i mig (3’5)  i o la màxima de set metres i quaranta 
centímetres (7’40 m). 
 
 
Estudi de la mescla i obtenció del mètode de treball 
 
Dins del fusos granulomètrics prescrits per a tal efecte, les fórmules de treball seran aquelles que 
proporcionin major qualitat a les mescles; per tant, la D.O. determinarà la composició dels diferents 
mides d’àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la major possible. Així mateix, el 
Contractista sotmetrà a la seva aprovació prèvia de dimensions  en què  classificarà els àrids. 
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Preparació del àrids 
 
El Contractista posarà en coneixement de la D.O. amb quatre dies de termini, la data d’inici dels 
amuntegaments a peu de planta. 
No s’admetran els àrids que presentin mostres de meteorització a conseqüència d’un amuntegament 
perllongat. 
Durant l’execució de la mescla bituminosa es subministraran diàriament, i com a mínim, els àrids que 
correponguin a la producció diària, no podent-se descarregar als amuntegaments que es facin servir per 
a la fabricació. El consum d’àrids seguirà el mateix ordre que el d’arribada dels mateixos. 
El percentatge d’humitat dels àrids a la sortida de l’assecador serà inferior al mig per cent ( 0’5% ) 
 
Preparació de la mescla 
 
La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la plantaserà de cent seixanta-cinc graus centígrads 
(165º). 
 
Transport de la mescla 
 
Es realitzarà de manera que la temperatura mínima a la tolva de l’estenedora sigui de cent trenta graus 
centígrads (130º). L’aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xocs. 
 
Estesa de la mescla 
 
La velocitat de l’estesa serà inferior a cinc metres per minut ( v<5 m/min), procurant que el nombre de 
passades sigui el mínim. 
Excepte autorització expressa de la D.O. , en els trams de fort pendent s’estendrà de baix cap a dalt. 
En cas de pluja o vent, la temperatura d’estesa haurà de ser de deu graus (10º) centígrads superiors a 
l’exigida en condicions  meteorològiques favorables, és a dir, de cent quaranta graus centígrads (140º) 
en la tolva de l’estenedora. 
El remat dels embornals, pous i pericons es realitzarà després d’haver acabat l’estesa de la capa; per a 
això caldrà tapar-los prèviament amb un element metàlꞏlic o bé de fusta del gruix de l’estesa, el qual 
posteriorment es traurà per a reomplir l’artesa formada amb asfalt fos. 
 
Compactació de la mescla 
 
La temperatura de la mescla a l’inici de la compactació serà de cent deu graus centígrads (110º).  En cas 
de pluja o vent serà de  cent vint graus centígrads (120º). 
El piconat haurà de començar tan bon punt com s’observi que pugui suportar la càrrega sense que es 
produeixin desplaçaments indeguts. 
La compactació s’iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges i continuarà cap a 
la vora més alta del paviment, solapant  els elements de compactació amb les seves passades 
successives que hauran de tenir longituds lleugerament diferents. 
Immediatament després del piconat inicial es comprovarà que la superfície obtinguda quant a 
bombament, rasants i d’altres paràmetres especificats.  Corregides les deficiències trobades, es 
continuarà la compactació. 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació mecànics, la compactació es realitzarà amb pissons 
de mà adequats a la tasca que es pretén realitzar.   
Per a la compactació per vibració s’acomplirà el següent: 
- gruix mínim de cinc (5) cm. 
- freqüència de més de quaranta (40). 
- velocitat entre 3 i 5 Km/h 
- màxim de passades amb vibració: 10 
 
El treball es durà terme en funció de la maleabilitat de la mescla, per la qual cosa les primeres passades 
es faran sense vibració. La vibració no començarà fins que les capes del material siguin suficientment 
estables. 
Es prohibeix la utilització de la vibració per a compactar capes obertes. 
Durant l’execució d’aquesta activitat s’haurà de posar molt de compte en no malmetre els elements 
colindants: embornals, pericons, rigoles, marcs i tapes de fosa, pous de registre,  etc. En cas de produir-
se això, serà necessària una reparació i reposició immediata de cada element malmès. 
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Juntes transversals i longitudinals 
 
La junta longitudinal d’una capa no haurà d’estar mai sobreposada a la corresponent de la capa inferior. 
S’adoptarà el desplaçament màxim compatible amb els condicionaments de circulació, essent al menys 
de quinze (15) centímetres. Sempre que sigui possible la junta longitudinal de la capa de rodadura es 
trobarà a la banda de senyalització horitzontal i mai sota la zona de rodadura, procedint ràpidament a 
eliminar l’excés de mescla. 
Per a realitzar les juntes transversals es tallarà la vora de la banda en tot el seu gruix, eliminant una 
longitud de cinquanta centímetres (50 cm). Les juntes transversals  de les diferents capes estaran 
separades un metre (1m) com a mínim. 
 
Control de qualitat 
 
Es realitzarà un control de fabricació, superfície d’assentament, estesa, compactació i geometria segons 
els assaigs, inspeccions i comprovacions del procediment establert en les “Recomanacions pel control 
de qualitat en obres de carreteres”. 
La interpretació de resultats i els criteris d’acceptació i refús correspondran a la D.O. 
La no obtenció dels nivells exigits en Projecte dels diferents paràmetres de colꞏlocació de paviments 
asfàltics, produirà immediatament el rebuig, per part de la D.O., del total de la partida o porció de partida 
afectada de l’incompliment, segons s’escaigui.  En aquest cas, la D.O. procedirà com s’estableix en 
l’article  1.22.  “Penalitzacions “  del present Plec, i ordenarà la  demolició i substitució de la superfície 
aglomerada incorrectament, o, si considera que la partida continua mantenint la seva funcionalitat, podrà 
aprovar la seva acceptació si el Contractista li proposa un abonament per aquesta partida, d’una 
quantitat depreciada respecte al del Projecte, en un percentatge a fixar segons la importància de la 
deficiència.  
Els paràmetres que suposaran un greu incompliment, si no obtenen els mínims exigits són per exemple, 
i sense que sigui restrictiu:  gruixos de capes, densitats de capes, contingut de lligant,  tipus de betum, 
corba granulomètrica, contingut de filler, etc.  
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran els m2 de paviment colꞏlocat realment, per cada capa,  descomptant de les amplades, la 
superfície que ocupin les rigoles, les reixes transversals de desguàs, els embornals i tapes de pous i 
pericons.   S’abonaran per tona de material colꞏlocat segons els gruixos i les compactacions definides en 
projecte amb una conversió de m3 a t  per un coeficient de 2’45 t/m3  per a la mescla D-12 i de 2’42 t/m3 
per a la G-20. En cas de no aconseguir-se aquestes densitats, l’abonament es farà d’acord amb les 
densitats obtingudes, a part de la penalització a la partida que es defineixen en l’apartat de  
“Penalitzacions”. 
 
2.8.2. Altres paviments 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari 
per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com l’amidament i abonament de les unitats 
referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, 
s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren 
sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
2.9. Excavació i Replè de rases i pous 
 
 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, 
definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa 
vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres 
de la Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus 
de terreny. 

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
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Quant les excavacions en rasa per a serveis, l’amplada de les rases serà la marcada en plànols o en 
pressupost, i no serà d’abonament l’escreix d’amplada si pels seus interessos el Contractista usa uns 
mitjans que produeixen excavacions majors. Tampoc serà subjecte de preu nou el fet que s’hagin de fer 
dues o més maniobres en la mateixa rasa per a aconseguir l’amplada projectada. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla 
causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estarà comprès als preus d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les 
terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 
l'execució de sobre excavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre 
excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) 
excavats d'acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions 
esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 

Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin 
contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé 
aquestes instalꞏlacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol 
altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases 
definit al Quadre de Preus no. 1. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons 
preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 

 

2.10  Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, colꞏlocat sobre una base adequada, delimita una calçada o una 
vorera. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada ha de provenir de fàbriques especialitzades, de reconeguda solvència tècnica i 
posseïdores de segell de qualitat. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d'obra.  
Les peces seran sempre senceres no podent-se colꞏlocar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar 
colꞏlocar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 
Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc.) es realitzaran sempre a partir de les peces 
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bàsiques d’1 m mitjançant talls a disc. El tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i 
serà decidit per la D.F. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 
(28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.)   
Es complirà allò que es disposa en la Norma UNE 127.005 per a tot tipus de vorades incloses en el 
projecte. 
 
També hauran d’acomplir: 
 

UNE PARÀMETRE MITJA UNITARI 

127.027 absorció d’aigua <= 9% <= 11 % 

127.028 resistència flexió >= 5’5 N/mm2 >= 4’4 N/mm2 

 càrrega trencament 30’6  KN 24’5  KN 

 
Desgast per fregament: 
 
Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.)  
Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2.5 mm.) 
Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2). 
 
Només quedaran colꞏlocades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense 
que sigui restrictiu,  de cops,  descantellaments,  rascades o taques indelebles al final de l’obra. Això 
implica que si un cop colꞏlocades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es 
fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. 
Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum 
asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran revisades per la Direcció d'Obres amb 
molta cura. 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 
cm) 
 
Amidament i abonament 
 
S'abonaran per metre lineal (ml), colꞏlocat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari.  Per 
tant, seran a descomptar de l’amidament, els guals de peatons. 
 
 
2.12 Formigons 
 
2.12.1. Àrids per a morters  i formigons. 
 
Els àrids emprats hauran de garantir l’adequada resistència i durabilitat dels formigons i morters. 

Per a morters s’empraran àrids fins  o sorres que és la fracció de l’àrid que passa per un tamís de 5 mm 
de llum de malla, i per a formigons s’empraran àrids fins (sorres) i àrids grossos (graves), atenent 
sempre a les limitacions de tamany especificades al formigó. 

Els àrids hauran de complir les condicions de l’article 7è de la Instrucció EHE en tots els seus apartats, 
inclosa la comprovació de la pèrdua de pes en l’assaig de cinc cicles segons la Norma UNE 7136, i la 
Direcció de les obres es reserva el dret d’exigir tots els controls i assaigs previs que calguin, tal i com 
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s’esmenta en l’article 63.3 de la Instrucció EHE. 

 
2.12.2. Ciments. 
 
El ciment que s’utilitzarà serà el CEM II/A-P o CEM IV/A, CLASSE 32,5 i acomplirà els condicionaments 
corresponents al Plec RC-03  i els condicionaments de  subministrament i emmagatzematge de l’article 
5è de la Instrucció EHE. 

Es posarà especial atenció en evitar la dessecació durant l’enduriment. 

En zones on es prevegin ambients agressius ( efectes d’aigua de mar o agressiva, etc.), o allà on es 
presentin determinades característiques particulars, la Direcció de les Obres podrà exigir la utilització de 
ciments especials sense que el Contractista tingui dret a exigir cap tipus de reclamació per aquest fet. 

El control de qualitat es realitzarà conforme amb el que s’especifica a l’article 63.1 de la Instrucció EHE i 
el Plec RC-03. 

 

 

 

 
2.12.3. Morters de ciment. 
 
Els materials que els composen: àrid fi, ciment i aigua acompliran les condicions ja establertes i la seva 
proporció es farà d’acord amb la missió que se’ls encomani, no essent inferior la relació cioment/sorra en 
cap cas a 1/6 en volum. 
 
S’acompliran els condicionaments pels morters establertes en el CTE i els condicionaments de l’article 
611 del Plec PG3. 
 
2.12.5. Qualitats del formigó. 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 

 Formigó HM-15 de cent cinquanta Quilograms (150 Kg/cm2) de resistència característica a vint-i-vuit 
(28) dies. 

 Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg/cm2.) de resistència característica a vint-l-vuit 
(28) dies. 

 Formigó HM-25 i HA-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg/cm2) de resistència 
característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 
Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la 
d'aquesta Instrucció. 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i 
mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
La instalꞏlació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni 
homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres 
(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense 
l'autorització del Facultatiu encarregat. 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques 
del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. 
Mai no es colꞏlocarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 
sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de 
pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 
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La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin 
les prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona 
unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a 
mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, 
mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se 
constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, 
per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pelꞏlícules superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i 
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, 
executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del 
Contractista. 
 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:  
 
 Paraments vistos = sis milꞏlímetres (0.006 m) 
 Paraments ocults = vint-i-cinc milꞏlímetres (0.025 m) 
 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set 
(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres 
cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a 
trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament, a cada sèrie, la 
mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a 
l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la 
resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas 
que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un 
cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, 
l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) 
metàlꞏlics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintes i calçat hauran de posseir la 
resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen 
moviments locals de més de cinc milꞏlímetres (0,005 m) 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir 
que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc 
milꞏlímetres (0.005 m) 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, 
no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant 
obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del 
reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
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S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva 
novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
2.12.6.      Obres de formigó 
 
S’utilitzaran els fromigons definits per la seva resistència característica a la compressió definida als 
Documents del Projecte. 

La seva docilitat s’adaptarà al sistema de posada en obra ( seca i seca-plàstica per a formigó vibrat , 
plàstica i plàstica-tova pel formigó picat en barra)  i el tamany màxim de l’àrid s’adaptarà a la disposició 
de les armadures i a l’acabat requerit. 

S’hauran d’acomplir els condicionaments de l’article 10è de la Instrucció EHE. Per a l’estudi de la 
dosificació dels diferents tipus de formigó, el Contractista haurà de realitzar pel seu compte i amb una 
antelació suficient a la utilització en obra del formigó que es tracti, totes aquelles proves necessàries, de 
manera que s’arribi a les característiques exigides a cada classe de formigó, havent de presentar els 
resultats definitius a la Direcció de les Obres per a la seva aprovació al menys set dies abans de 
començar la seva fabricació.  Per això s’acompliran les especificacions  dels articles 14 i 67 de la 
Instrucció EHE, així com els seus comentaris.  

El control de qualitat es farà d’acord amb els articles 68, 69 i 70 de la Instrucció EHE. Es realitzarà per a 
cada tipus de formigó un control estadístic a nivell normal o bé al nivell indicat en els plànols. La 
freqüència i nombre d’amassades sobre les que es realitzarà el control es fixarà per la D.O., que haurà 
d’autoritzar el Laboratori on es realitzi el trencament de les provetes. 

Les provetes que es faran servir per a controlar la resistència del formigó seran cilíndriques de quinze 
centímetres de diàmetre i trenta cm d’alçada i s’ompliran, conservaran i trencaran segons els mètodes 
d’assaig UNE 7240 i UNE 7242. Els assaigs d’informació del formigó es realitzaran que la D.O. jutgi 
convenient i segons el que es disposa en l’article 70 de l’EHE. 

 
2.12.7. Transport del formigó. 
 
El transport des de l’estació fabricadora es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant 
mètodes acceptats per la D.O. i que impedeixin qualsevol segregació, exhudació, evaporació de l’aigua 
o intrusió de cossos estranys dins la mescla. 

En cap cas es tolerarà la posta en obra de formigons que presentin un principi de presa o d’altres 
alteracions. 

Les característiques de les amassades varien des del principi fins al final de cada descàrrega de la 
formigonera. Degut això, per a obtenir una major uniformitat, no haurà d’ésser transportada una mateixa 
amassada en camions o compartiments diferents. 

S’aconsella netejar l’equip emprat pel transport després de cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja 
serà convenient que els recipients utilitzats siguin metàlꞏlics i de cantonades arrodonides. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instalꞏlació  fixa,  els seu transport a obra es 
realitzarà en camions dotats d’agitadors. Es faran servir camions amb tambors giratoris o camions dotats 
de paletes, amb una velocitat d’agitació compresa entre dos i sis revolucions per minut; el volum 
transportat no serà superior al vuitanta (80) per cent del fixat pel fabricant de l’equip i en qualsevol cas, 
seran capaços d’efectuar el transport i la descàrrega del formigó en obra sense segregacions dels 
elements que el constitueixen. 

El període comprès entre la càrrega del mesclador i la descàrrega del formigó en obra serà inferior a una 
( 1) hora i durant tot el període de transport i descàrrega haurà de funcionar constantment el sistema 
d’agitació. Aquest període de temps haurà de reduir-se si la temperatura és elevada o si  existeixen 
circumstàncies que contribueixin a una presa ràpida del formigó. 

Quan s’utilitzin centrals per dosificar en sec les masses i aquestes hagin de ser transportades fins la 
formigonera, aquest transport es realitzarà en vehicles  provistos de diferents compartiments 
independents, un (1)  per massa, o bé dos  per massa, un pels àrids i un altre pel ciment. 

En aquests casos es posarà especial atenció per a evitar que, durant el recorregut, puguin produir-se 
pèrdues de pols de ciment. Per això, quan els àrids i el ciment vagin junts en un mateix compartiment, 
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quan s’ompli aquest es posara primer una part de l’àrid, després el ciment i, finalment, la resta de l’àrid. 
Si el ciment es transporta aïllat haurà de cobrir-se adequadament. 

En tot cas es respectarà fidelment el que es disposa en l’article 610.7 del PG3-75 i l’article 15 de la 
Instrucció EHE. 

 
2.12.8. Posta en obra del formigó. 
 
Com a norma general, no podrà passar més d’una hora (1 h)  entre la fabricació del formigó i la seva 
colꞏlocació en obra i compactació. La D.O. podrà modificar aquest termini si s’empren ciments o additius 
especials. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a un metre i mig 
(1’5 m), quedant prohibit llençar-lo amb pales a grans distàncies, distribuir-lo amb 
rastrells o fer-lo avançar més d’un metre (1m)  dins dels encofrats. 

 
Es podrà autoritzar la colꞏlocació pneumàtica del formigó sempre que l’extrem de la mànega no sigui 
situat a més de tres metres (3m) del punt d’aplicació; que el volum de formigó llençat a cada descàrrega 
no sigui superior a una cinquena part (1/5) de metre cúbic; que s’eliminin tots els rebots excessius del 
material i que el “roll” no es dirigeixi directament contra les armadures. 
Per l’abocament del formigó sota l’aigua i per a evitar la seva segregació, el formigó es colꞏlocarà amb 
cura en una massa compacta i a la seva posició final, mitjançant trompes d’elefant, catúfols tancats de 
fons mòbil o per altres mitjans aprovats per la D.O., i no haurà de remoure’s després d’haver estat 
dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l’aigua quieta al lloc del formigonat, evitant tota classe de 
corrents que puguin rentar la mescla. 
La posta en obra del formigó inclou la seva  curació amb aportació  de tanta d’aigua com sigui 
necessària, fent com a mínim, dues regades al dia amb mànega o altres mitjans el mateix dia de 
formigonat, i tres vegades al dia següent. Per això, cal programar les formigonades comptant amb 
aquestes activitats, ja que no es podrà deixar un formigó acabat de colꞏlocar sense regar fins al dia 
següent. 
En elements superficials, també s’accepta el cobriment del formigó jove amb sacs o palla per a evitar la 
seva dessecació.  
En qualsevol cas s’acomplirà el que es disposada en l’article 610.8 del PGꞏ-75 i l’article 16 de la 
Instrucció EHE. 
 
2.12.9. Compactació del formigó. 
 
Es posaran en coneixement de la D.O. els mitjans a emprar que seran prèviament aprovats per aquesta. 

No es permetrà la compactació per piconatge. 

Es comprovarà l’existència de suficient nombre d’aparells vibradors de recanvi per a que en cap moment 
s’interrompi la vibració de la massa de formigó.  

Iniciar el formigonament de qualsevol peça sense tenir en condicions i en perfecte funcionament 
comprovat d’un segon equip de vibració, de característiques idèntiques a les de l’equip principal,  és una 
greu infracció del Contractista, sancionable de forma severa per la D.O. segons consideri, fins a una 
sanció econòmica màxima de 600 € (100.000 pessetes) en funció dels riscs potencials als que aquesta 
actuació hagi exposat l’obra. Immediatament, la D.O. podrà aturar l’acció del formigonament fins que 
quedi reparat aquest contratemps, encara que es creïn perjudicis econòmics, que no seran reclamables 
pel Contractista. 

En absolutament tots els casos, la reparació de danys ocasionats per una falla de vibració – siguin 
quines siguin les raons -,  serà arbitrada per la D.O. incloent com a mesura de primera instància, la 
demolició total o parcial de l’element formigonat, sense que això sigui susceptible de cap reclamació.  

Cada equip de vibrat composat per una agulla i dos homes, tindrà una base adequada on trepitjar per a  
estendre, colꞏlocar, vibrar i curar el formigó, excloent-se explícitament, taulons i altres mecanismes 
instalꞏlats de forma precària.  

L’aparició, en desencofrar, de defectes de vibrat o colꞏlocació del formigó, en forma de “coqueres” o 
qualsevol altra, serà objecte de reparació immediata, que pot consistir en la demolició total o parcial de 
la peça, o en tractaments amb resines epoxi, o d’altres que, a proposta del Contractista, aprovi la D.O. 
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En general, la compactació dels formigons s’ajustarà a allò que es prescriu a l’article 610.9 del PG3-75 i 
a l’article 16.2 de la Instrucció EHE. 

 
2.12.10. Desencofrat. 
 
Els encofrats, en general, es retiraran el més aviat possible prèvia consulta a la D.O. per procedir sense 
endarreriments al correcte curat del formigó. 

En temps fred no es retiraran els encofrats mentre el formigó sigui encara calent per a evitar el seu 
clivellament. 

Els terminis límit de desencofrat es fixaran en cada cas, tenint en compte els esforços als que hagi de 
quedar sotmès el formigó per efectes del descintrament i la seva corba d’enduriment; també es tindran 
en compte els condicionants meteorològics als que ha estat sotmès des de la seva fabricació, segons els 
resultats del trencament de les provetes preparades a tal efecte i mantingudes en anàlogues condicions 
de temperatura i als  altres mètodes d’assaig d’informació previstos. 

Les clivelles o esquerdes que puguin aparèixer no es taparan sense prendre abans un enregistrament 
de les mateixes, amb indicació de la seva longitud, direcció d’obertura i el lloc on es presentin, per a 
determinar la seva causa, els perills que puguin representar i les preocupacions especials que puguin 
exigir. 

 
2.12.11. Curat del formigó. 
 
Durant la presa (“fraguado”) i el primer període d’enduriment del formigó, s’haurà d’assegurar el 
manteniment de la humitat del mateix, adoptant per a això les mesures adequades que es mantindran  
durant set dies, havent-se d’augmentar aquest termini a criteri de la D.O. en temps sec o calorós i, en tot 
cas, fins que el formigó hagi arribat al setanta ( 70) per cent de la resistència de projecte. 

Queda prohibit l’ús d’aigua de mar pel curat de formigó. 

El curat per aportació d’aigua podrà complementar-se per la protecció de les superfícies mitjançant 
recobriments plàstics o d’altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes ofereixin les 
garanties que s’estimin convenients amb la prèvia aprovació de la D.O. 

S’aplicarà el que es disposa a l’article 610.2 del PG3-75 i l’article 20 de la Instrucció EHE. 

 
2.12.12. Aspecte del formigó.  
 
La dosificació, fabricació, posta en obra, compactació i curat del formigó seran els adequats per a que 
presenti un aspecte exterior agradable, sense coqueres, rentats, taques, rebaves, etc. i sense 
diferències amb la superfície teòrica superiors a un (1) cm, tot això sense necessitat d’un  repàs amb 
morter de reparació posterior. 

En particular es tindrà cura d’adoptar les mesures necessàries que tendeixin a evitar l’aparició de taques 
o diferències de tonalitats superficials. 

En formigons vistos, es posarà especial atenció en aconseguir un aspecte exterior sense juntes 
d’encofrat ni juntes de formigonat, uniforme en textura i color, recte i llis. 

 
2.12.13. Control de qualitat específic 
 
El tipus de control del formigó es realitzarà segons el que s’especifica a l’article corresponent d’aquest 
Plec. 

Si la resistència característica estimada o confirmada és inferior a la resistència característica prescrita, 
es procedirà així: 

a) Si la Fest> 0’9 Fck, l’obra s’acceptarà reduint-se l’abonament de la unitat en un percentatge doble 
al de la reducció de la resistència. 
 
b) Si la Fest<0’9 Fck, es procedirà a realitzar, a càrrec del Contractista, els assaigs d’informació 
previstos a l’article 70 de l’EHE o proves de càrrega previstos a l’article 73 de la mateixa Instrucció a 
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criteri de la D.O.  i en el cas pertinent,  a enderrocar i reconstruir o reforçar les parts corresponents a 
càrrec del Contractista, segons decideixi la D.O. 
En cas d’haver optat per assaigs d’informació i resultar aquests desfavorables, la D.O. podrà ordenar les 
proves de càrrega abans de decidir-ne l’enderrocament o no, sempre a càrrec del Contractista. 

Qualsevol reparació de l’element serà realitzada sense que el Contractista rebi cap abonament per 
aquest concepte. Un cop realitzada la reparació, quedarà a criteri de la D.O. la penalització per la 
disminució de la resistència del formigó en la mateixa proporció que a l’apartat a) anterior. 

 
Amidament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants 
del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 
El preu dels encofrats no va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 
materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la colꞏlocació. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur colꞏlocació, que s'abonarà al preu 
del quilogram (Kg) d'acer colꞏlocat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels 
formigons. 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel 
Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
 
2.13. Acer a utilitzar per a armadures 
 
L’acer per a utilitzar en armadures per a formigó armat serà el que s’estableixi en cada cas en els 
Documents del Projecte, i com a mínim el B-500 S de límit elàstic superior a 5100 Kp/cm2. 

Les armadures estaran constituïdes per barres corrugades i malles electrosoldades. S’acompliran els 
condicionaments dels articles 9è, 12è i 13è de la Instrucció EHE. Els condicionaments 
d’emmagatzematge evitaran el rovellament excessiu i que les armadures s’embrutin de greix. 

Les armadures seran correctament separades entre sí i entre elles i l’encofrat ( les distàncies marcades 
en plànols s’han de preservar de forma exacta i ineludible en tots els seus punts ), amb separadors 
estrella de plàstic o altres peces comercials específiques per a tal objecte.  No es permetrà el “calçat” 
dels emparrillats amb porcions de panot de formigó hidràulic superiors a 6 x 6 cm, havent-se de 
desmuntar l’armat, si és necessari, per a corregir-ho. Igualment prohibit queda apilar aquestes peces de 
recolçament en altures superiors a 4 cm.  

Les distàncies de recobriment  entre armadures i encofrats i entre armadures i formigons de neteja i 
nivellació són  sagrades, i per tant, s’hauran de mantenir en tots els punts,  sent això causa 
d’impediment de formigonat fins que es corregeixi.  Caldrà disposar tantes peces de recolzament per m2 
com sigui necessari. 

Abans de formigonar, s’haurà de repassar les armadures per a netejar-les de fang i pols, l’existència dels 
quals impedirà de forma automàtica, el formigonat. 

 
Condicions generals 
 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
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Qualitat 
 
La carrega de trenc  serà superior a cinc mil cent Quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2) 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la 
deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una 
base de deu diàmetres (10 ø) situada a més de cinc diàmetres (5 ø) del coll d'estricció i a més de tres 
diàmetres (3 ø) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a 
un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc 
mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una 
deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent 
vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el 
valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més 
baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 
 
Assaigs 
 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial 
que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de 
l'assaig de plegament, descrit a la EHE. 
 
Armadures i elements metàlꞏlics. 
 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar 
cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels 
que figurin al Quadre de Preus número 1. 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, 
pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 
2.14. Pavimentació de voreres amb rajoles de morter comprimit o de terratzo. 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid 
més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada amb solvència tècnica contrastada i posseïdora de 
segell de qualitat. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de 
costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix.  
Només quedaran colꞏlocades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense 
que sigui restrictiu,  de cops,  descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop 
colꞏlocades les peces, durant l’execució de la resta d’activitats algunes es fan malbé, s’hauran de 
reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir 
a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres 
taques indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 
 
Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze millímetres (0,012 m) de gruix i una cara 
inferior de base de vint-i-vuit millímetres (0,028 m) 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es 
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faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de 
marbre a la capa superior de desgast. 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de Qualitat 
 
Desgast per fregament: 
 
Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 
centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg) tres-cents cinquanta quilograms. 
 
 
 
 
 
 
 
També s’hauran de complir les següents prescripcions de la pàgina següent: 
 
 
 

  Dimensió del costat més gran (cm) 

  20 25 30 30 40 50 60 

NORMA UNE PARÀMETRE PANOT TERRATZO 

 Gruix mínim (mm) 25 26 28 28 30 35 42 

127.001 Tolerància dimensional +/- 0’5 % +/- 0’3 % 

 Capa empremta >= 5 mm >= 7 mm 

127.002 Absorció aigua <= 7’5 % <= 7’5 

127.003 Permeabilitat cara vista sense variació sense variació 

127.005 
Desgast al fregament     

(250 mm)
<= 1’5 mm <= 1’2 mm 

127.006 Res. flexió cara 5 N/mm2 6  N/mm2 

 Res. flexió dors 4  N/mm2 4’5  N/mm2 

127.007 Res. impacta alçada 600 mm 600 mm 

 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (0,002 m), en més o en menys. 
 
Amidament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat colꞏlocat realment  i totalment acabat. El morter i la beurada de ciment 
portland d’acabat es consideraran inclosos al preu, però el formigó HM-10 de base s'abonarà al preu de 
la partida corresponent.  Es consideraran a descomptar, els amidaments relatius als escossells dels 
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arbres i als guals de minusvàlids. 
 
 
2.18. Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es 
recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol 
construcció. 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal 
generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de 
manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 
 
Execució de les obres 
 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb 
el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i 
pous de registre". 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure 
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Amidament i abonament 
 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, 
llevat de prescripció en contra. 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més 
pròxim. 
 
2.20. Accessos i connexions amb vials existents 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 

L’amidament  i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els 
mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 

2.21. Abastament d'aigües 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 

Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els 
corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 

En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord 
amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la 
en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 

El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 

L'execució de les rases, colꞏlocació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de 
la canonada instalꞏlada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites 
anteriorment. 

La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als 
plànols de detall. 
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Amidament i abonament 
 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens 
compactats, definits al Quadre de Preus número 1. 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) colꞏlocats. Els preus del metre lineal 
(ml) de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la colꞏlocació, l'execució de juntes, les proves 
de la canonada instalꞏlada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment 
les obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, 
boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
 
2.22. Senyalització i balisament 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

L’amidament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits 
al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu 
dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàlꞏlics i llur colꞏlocació. 

 
2.23. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu 
defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 

 
 
4.  UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
 
4.1. Condicions Generals 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( RD 842/2002, de 2 de agost de 2002). 
 Llei 6/2001 Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
 Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació, 

publicats pel "Ministerio de Industria". 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de 

Maig del 1.954). - Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 
28 de Novembre). 

 Reglaments sobre installacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 
Transformadores, aprovats per ordre de 23 de Febrer del 1.949. 

 Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda". 
 Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.  
 Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
 Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de 

Obras Públicas". 
 
Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 
legislació aplicable que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 
Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i 
posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur 
obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Collegi Professional corresponent. 
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El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació 
Prèvia de Projecte i l'Autorització de Posta en Servei, per part de la Dellegació Provincial d'Industria. 
 
Materials 
 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 
Documentació Prèvia a l'inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la installació, el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que 
s'han d'utilitzar a l'obra. 
Abans d'installar qualsevol material, caldrà presentar: 
 
 Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 
documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada". 
 
 Lluminàries 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, 
i més concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques 
 
 Llums 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux 
lluminós. 
 
 Equip d'encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
 Cables 
 
Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
 
 Tubs i canalitzacions 
 
Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, installador o persona 
qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la 
Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser collocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest 
Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres que acompleixin les esmentades qualitats. 
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o collocats, hauran de ser retirats pel 
Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra 
podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 
Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per 
l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'Obra. 
 
Reconeixements i assaigs 
 
Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l'anàlisi, assaig o comprovació 
dels materials, elements o installacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la 
mateixa obra, segons cregui més adient, malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 
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En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l'Obra 
designi. 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 
Personal 
 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es realitzin els 
treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 
També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa 
dels treballs que a'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria 
oportuna, representi al Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra. 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent 
directament d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la 
missió encomanada. 
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
 
Execució de les obres 
 
El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, 
a les Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra. 
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i 
segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i 
quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació. 
Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a 
construir", al costat de la data i la signatura del Director de l'Obra. 
 
Obres accessòries 
 
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de 
presentar-se, s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l'execució de les 
obres i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es regeixen les que figuren a la 
Contracta. 
 
Interpretació i desenvolupament del Projecte 
 
El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres, així com les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats al mateix. 
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director. 
Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, 
resultés alguna contradicció als documents del present Projecte o pogués suggerir-se alguna solució 
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà immediatament en coneixement 
de la Direcció de l'obra per escrit, i s'abstindrà d'installar els materials o executar l'obra en qüestió, fins a 
rebre l'aclariment o resolució de la Direcció. 
Millores i modificacions del Projecte. 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament, per escrit, per la Direcció de l'obra, i de les que s'hagi convingut el preu abans de 
procedir a llur execució. 
 
Mitjans i obres auxiliars 
 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la construcció de les 
obres auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres objectes 
d'aquest Projecte. També s'inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les 
esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinària, vehicles, grues, bastides, cintres, 
apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d'evitar l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, 
desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions d'aigua, esgotaments a les excavacions, 
avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de 
conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixin a les excavacions, etc. 
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4.2 Condicions del Materials 
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una 
temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un 
grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 
 
Columnes 
 
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa 
d'acer, a partir d'un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per millímetre 
quadrat (37 Kg/mm2), o superior, classe St 37. 
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se 
l'esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa 
d'acer, utilitzada o diferents trams de la columna. 
A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada 
d'un cèrcol exterior de reforçament i carteles de recolzament. 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la 
tracció, cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar 
millor agafada a la massa de formigó. 
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. UNE 36.011. 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i 
arandelles. 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos 
d'un emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres milꞏlímetres (30 x 3 mm), soldat a la vora de 
les mateixes. Aniran previstes de portelles en planxa d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. 
Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior de 
l'emmarcament de les portelles de registre portarà soldada una visera. La porta anirà unida a la columna 
per una cadeneta galvanitzada. 
Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella, un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de 
quatre millímetres (4 mm) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany 
de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-nou i mig per cent (99,5%) de zenc pur en pes,  amb 
un contingut de ferro inferior al 0,04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix de la capa de zinc 
haurà de ser molt regular i no inferior a 0,08mm. en la seva part més prima. Tant les superfícies exteriors 
com les interiors de tot el suport  seran llises i homogènies, sense presentar irregularitats ni defectes que 
indiquin mala qualitat del material, defectes de fabricació o que tinguin un mal aspecte exterior. 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es 
poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjançant 
pintura indeleble a la part frontal dels mateixos. 
 
Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 
aquesta les arestes arrodonides. 
El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència HM-20, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, 
situant-los mitjançant plantilla, de manera que la seva collocació resulti vertical i que sobresurti la 
longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs arandelles. 
A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc metres (0,125 m) 
, per a permetre l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores 
polides i que no tallin. 
 
Lluminàries 
 
Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i 
columna, tancades i amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. 
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El grau de protecció serà IP 66, classe I. 
Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en 
elastòmer de silicones, anti-adherent, resistents a l'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs 
propietats des de setanta graus centígrads (70ºC), fins als dos-cents cinquanta (250ºC). 
Portaran filtre de carbó actiu. 
El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de 
fibra de vidre amb silicones. 
El capot podrà ser de: 
 Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per 

decímetre cúbic (0,905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició contínua de cent trenta-cinc 
graus centígrads (135ºC). 

 Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta 
temperatura. 

 
L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 
Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%). 
El gruix mínim del reflector serà d'un millímetre i dues dècimes de millímetre (1,2 mm). 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 
Projecte guant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que 
figuren als plànols. 

Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta 
densitat, opal resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

 
La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt factor, el 
portallànties i la xapa reflectora. 
Totes les parts metàlliques seran inoxidables. 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 
Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi 
figuren als plànols. 
 
Proteccions 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'installarà una pica o placa de terra a cada 
punt de llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de 
coure nu de trenta-cinc millímetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable anirà soterrat 
directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de 
profunditat, com a mínim. 
Totes les unions es faran amb soldadura alluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 
No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 
A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la 
resistència a terra de les masses. 
La installació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota 
l'operació sigui inaccesible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 
 
Taulers de connexió a columnes 
 
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s'installaran a cada 
columna. 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior a 
cinc millímetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 
 Placa base. 
 Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 

pugin fins la lluminària. 
 Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 
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Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàllics de la columna. La 
cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s'installarà dins d'una caixa de material plàstic, a 
l'interior de la columna. 
 
Cables 
 
Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 Ûm./mm2 de 
resistència específica, i de les seccions nominals que figuren als plànols. 
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a sis millímetres 
quadrats (6 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de 
set mil volts (7.000 V) entre conductors, durant 15 minuts. 
Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) 
Designació UNE VFV 0,6/1 Kv. 
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta. 
La Normativa de referència per a cables elèctrics 0,6/1Kv  serà UNE 21123. 
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 
cables. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, 
tensió nominal mil volts (1.000 V), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc 
millímetres quadrats (2,5 mm2). 
Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de 
Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE VV 0,6/1 KV. 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que 
indiquen les Normes UNE. 
Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE. 
L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit millímetres (6,8 mm). 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàllica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàllica, associada a una 
part metàllica. 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a vint graus centígrads 
(20ºC) serà de setze millímetres quadrats (16 mm2) Cu. i 1,16/Km respectivament. 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistivitat 
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm). 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, 
anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase 
"S" color groc, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris. 
Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. 
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les 
cruïlles de calçada, els cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m) de fondària i quaranta 
centímetres (0,40 m) d'amplada. 
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el replè 
de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols. 
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a 
que, al collocar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin 
passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi 
haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia. 
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius 
o sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la 
temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads (0ºC). 
El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que 
llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui 
elements majors de deu centímetres (0,10 m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %). 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m) que hauran de cobrir l'amplada total de la 
rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor normal 
abans de procedir al replè de la capa successiva. 
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m) es collocarà una malla de senyalització de 
material plàstic, de les característiques indicades als plànols. 
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Als encreuaments de calçada es collocaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de 
reserva, que aniran protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols. 
 
Entroncaments i derivacions 
 
Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes. 
Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant 
ancoratges i de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com 
elèctricament, responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant precís, 
segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que impedeixi 
un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els entroncaments i 
derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el conjunt a l'interior de 
botelles que, posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions elèctriques. 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció sera posant-hi cura i 
d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica. 
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del 
cable en aquell punt. 
 
Equips 
 
S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en 
cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi 
per a l'inici de la descàrrega. Seran del tipus intempèrie estancs. 
El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient 
antelació, advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics 
estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es treurà el corresponent document, que el lliurarà a la 
Direcció de l'Obra per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides si s'observen 
característiques deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus. 
A) Reactàncies: 
 
El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituit per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de 
les característiques, potència i tipus  adequades a cada llum, de forma que a l'aplicar la tensió 
d'alimentació del conjunt 220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les característiques 
de la mateixa. 
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que, a l'arribar a llur temperatura de 
règim, aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads (60ºC.) sobre la 
temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30ºC.). La comprovació de la temperatura 
dels debanats s'efectuarà pel procediment de mesurament de la resistència òhmica dels mateixos. 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma 
que garanteixin l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al 
llarg de llur funcionament. 
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar 
variacions apreciables de la impedància al collocar en contacte amb elles altres reactàncies. 
Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 
 
 
 Llums de vapor de mercuri: 
 

80 W . . . . . . 10 W 
125 W . . . . . . 12 W 
250 W . . . . . . 18 W 
400 W . . . . . . 22 W 

 
 
 Llums de vapor de sodi d'alta pressió: 
 

70 W . . . . . . 13 W 
100 W . . . . . . 15 W 
150 W . . . . . . 20 W 
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250 W . . . . . . 26 W 
400 W . . . . . . 35 W 

 
 
Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàlliques que els envolti 
i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta 
Herzs (50 Hz) i durada d'un (1) minut. 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que no presentin continuïtat 
elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
Compliran les Normes UNE. A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les 
característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
 
B) Condensadors: 
 
Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus d'aïllament 
de paper o polièster metalitzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i 
llum, que compensi el factor de potència (cos. Ó) fins a 0,9 com a mínim. 
La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàlliques de la coberta serà de 
dos mil volts (2.000 V), - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball de tres-cents vuitanta 
volts (380 V), cinquanta Herzs (50 Hz) -valor eficaç-. 
Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc ohms (d'1 
a 5 Û) i un Wat (1 W), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. 
El corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V) de tensió haurà de ser inferior a una dècima d'Amper 
(0,1 A). 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctric 
superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues 
primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència 
d'aïllament, entre borns i parts metàlliques, no serà inferior a dos (2) MÛ. 
S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues amb 
quinze (2,15) vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) 
sobre l'ambient. Després d'aquesta prova s'aplicarà una tensió quatre amb tres (4,3) vegades la V. 
nominal i durant un (1) minut. 
Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) vegades; la 
nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) sobre l'ambient. 
A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 
 
C) Arrencadors: 
 
En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests hauran de 
realitzar llurs funcions al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats en cop el llum hagi entrat 
en funcionament normal. La reactància i l'arrencador no presentaran, fora del cicle inicial, més pèrdues 
que les que són pròpies de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no superiors a les esmentades per 
a les reactàncies. 
A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca 
del fabricant i esquema de connexió. 
 
Llums 
 
Els llums que s'utilitzaran a les installacions seran del tipus de descàrrega en gasos. 
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen 
seguidament, per a cadascun dels tipus i potències. 
La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions 
tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, 
rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent 
(5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 
Compliran les Normes UNE. 
S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de 
fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant. 
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Dimensions 
 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de: 
 
 
Potència              Diàmetre màxim        Longitud màxima      (W)              Ampolla (mm)               (mm) 
 
Llums de VMCC   
  
80                           72                   156 
125                         77                   177 
250                         92                   227 
400                        122                  292 
 
Llums de VSAP   
 
 70          71 156 
100         76            182 
100 T       48           211 
150           92          227 
150 T        48         211 
250                           92                227 
250 T                        48                257 
400                         122                292 
400 T                        48                283 
T = Tubular. 
 
Casquets 
 
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un recobriment metàllic 
antioxidant, niquelat, zencat. 
Haurà de garantir-Se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures 
màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 ºC.), sense que s'observin esquerdes ni 
esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les masses vítrees que separen els pols de contacte. 
 
Tensió d'arrencada 
 
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts (180 
V). 
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC); tensió mínima d'encesa: dos cents volts 
(200 V). 
 
Temperatura de l'ampolla 
 
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i les del 
casquet, sense trencament, fins a una temperatura màxima de tres-cents cinquanta graus centígrads 
(350ºC), suportant, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la calguda de gotes d'aigua a quinze graus 
centígrads (15ºC), sense trencament ni esquerdes sobre el vidre. 
 
Tensió i corrent de l'arc 
 
Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del periode mínim 
d'encesa, s'hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %): 
   Potència Tensió de l'arc   Corrent a     Corrent ab- 

  (W)    (manteniment)    l'arrencada    sorbida per 
            (V)            (A)           la llum. (A) 
 
Llums de VMCC 
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  80         115           1,20            0,80 
125         125           1,80            1,15 
250         135           3,30            2,20 
400         140           5,10            3,30 
 
Llums de VSAP  
  70           90            1,25           1,0 
100         100            1,80           1,2 
100 T      100            1,80           1,2 
150         100            2,52            1,8 
150 T      150            2,52            1,8 
250         100            4,10             3,0 
250 T      100            4,10             3,0 
400          105            5,70            4,4 
400 T       100            5,70            4,4 

 
 
 
 
 
 
Fluix lluminós 
 
El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i 
transcorregudes les cent (100) primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent 
(+- 5%) dels següents valors: 
 

Potència               Fluix lluminós 
 (W)                a les 100 h. (lm) 
 
Llums de VMCC 
 
 80                    3.800 
125                    6.300 
250                   13.500 
400                   23.000 

 
 
 

Potència               Fluix lluminós 
 (W)                a les 100 h. (lm) 
 
Llums de VSAP 
  
  70                      5.800 
100                     9.500 
100 T                10.000 
150                   14.000 
150 T                14.500 
250                    25.000 
250 T                 27.000 
400                    47.000 
400 T                 48.000 

 
L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui reactància que 
subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de 
més menys tres per cent (+- 3%). 
 
Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 
A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. 
A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 
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Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 
 
Supervivència 
 
S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert 
període de temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de 
superar-se els següents valors mínims: 
després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %). 
després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos per cent (92 %). 
 
Centre de maniobra 
 
Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d'installacions, que calen per a la correcta maniobra 
d'encesa i apagament de la illuminació, així com per a llur control i mesurament. 
Principalment, consten dels següents elements: 
Cèllula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 
Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i 

tensió, en el seu cas. 
Armari de protecció. 
 
Materials: 
 
Cèllula fotoelèctrica. 
 
Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es collocarà en uns suports 
pròxims als centres de distribució. A l' interior portarà els corresponents accessori per a poder suportar 
una càrrega de mil volts (1.000 V,). 
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un 
termini no inferior a tres (3) anys. 
La connexió d'encesa es produirà quan la illuminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta (50) 
lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 
 
Interruptor horari. 
 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'ho d'encesa i 
apagament. Anirà protegit per una caixa metàllica, i serà de tipus astronòmic. 
 
Contactors. 
 
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que 
permetran efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no 
serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE. 
 
Amperímetres i voltímetres. 
 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
 
Comptadors. 
 
El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents 
vuitanta volts (380 V.), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S'installarà equip 
d'energia activa i reactiva. 
 
Fusibles. 
 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les 
peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc. 
 
Interruptors. 
 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 
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tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió 
interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
 
Pals a terra. 
 
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàlliques. 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 Û), havent-se de collocar, si la 
naturalesa ho requereix, més pals a terra. 
Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Armaris metàllics. 
 
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres millímetres (3 m.) de gruix, com a mínim, d'una sola 
peça de xapa, plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota atmosfera inerta. 
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 
Ls normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en 
aquest Plec de Condicions per a les columnes. 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 
millímetres quadrats (50 mm2.), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts 
metàlliques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de 
l'enllumenat. 
L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la 
ventilació. 
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les installacions pròpies de la Companyia 
Subministradora, i l'altre per a les installacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia 
Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, 
i aïllada de les parts metàlliques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix 
no serà mai inferior a cinc millímetres (5 mm). 
Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. 
La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 
fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors 
els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. 
Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. 
Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 
S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant. 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, 
aïllament, etc., que es considerin oportunes per a llur recepció definitiva. 
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i 
l'identificació dels borns. 
 
 
4.3. Mesurament i Abonament de les Obres. 
 
Estació transformadora 
 
Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons 
esquemes que figuren als plànols ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora i 
tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment acabada. 
 
Transformador 
 
Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potència i 
tensions indicades. 
Es mesurarà per unitat (Ut) de transformador connectat i comprovat. 
 
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions 
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del transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així 
mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, 
senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon funcionament de l'E.T. 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Installació en baixa tensió 
 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes 
quatre (4+4), sortides protegides. 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment installada i comprovada. 
 
Cables 
 
Al preu assignat per metre lineal (ml) hi queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, 
transport, carreteig i collocació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines 
corresponents. 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml) la part 
proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 
Es mesurarà per metres lineals realment installats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 
 
El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 
s'assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de 
recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i 
tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s'escaigués, les caneletes prefabricades). 
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries 
més el llit i protecció de formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials 
sobrants. 
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o 
caneletes) necessàries. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del proctor normal. 
Es mesurarà per metre lineal (ml). 
Punt de llum 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 
d'encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, 
posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d'ancoratge, inclosa 
l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu 
correcte funcionament. 
Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i comprovada. 
 
Centres i quadres de maniobra 
 
S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament installats, necessaris per a la correcta 
maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les installacions. 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàllics galvanitzats, cèllules fotoelèctriques, rellotge 
horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 
armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. 
Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com 
l'obra civil d'assentament del mateix. 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. 
Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
4.2.  Proves per a les Recepcions 
 
Proves per a la recepció Provisional de les obres 
 
Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres 
procedirà, en presència dels Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que 



 

 

 
Millora de l’accessibilitat urbanística del carrer València 
III. Plec de condicions tècniques 

  
 

Plec de Condicions Generals. Plec de Condicions Tècniques Particulars........................................................Pàg. 59 

es considerin necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, 
segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta 
haurà de portar els aparells necessaris per fer les medicions que més endavant s'expliquen. 
No es rebrà cap installació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i 
demostrar el seu perfecte funcionament. 
Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els documents 
necessaris per a la immediata connexió de totes les installacions. En particular: 
Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
Butlletins de l'Installador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 
Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1. 
 
Reconeixement de les obres 
 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les 
completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, 
mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries, etc. 
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control 
previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o 
funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les 
obres de terra i el muntatge de totes les installacions elèctriques han estat executades de forma correcta 
i acabades i rematades completament. 
En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 
 
Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 
Alineació dels punts de llum. 
Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 
Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 
Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. - Estat dels revestiments, pintures i 

paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes, humitats i penetracions d'aigua. 
 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a 
realitzar amb les installacions elèctriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents: 
 
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
 
Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 
Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent fins 

arribar a la normal de servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor 
corresponent. 

S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, deixant-la 
en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament. 
 
La resistència d'aïllament en ohms (Û) no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de servei 
en volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el 
funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de 
l'aïllament dels cables i de llurs caixes terminals. 
A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a 
terme els successius. 
Assaigs de les installacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre aquests 
i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 8 del 
Reglament d'Estacions Transformadores. 
 
Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la installació, que no haurà 
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de ser inferior a mil per U (1.000 x U) ohms, (Û) sent U la tensió de servei en volts (V). 
 
Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les 
parts metàlliques no sotmeses a tensió, com als neutres dels transformadors, havent d'acomplir el que 
s'indica als vigents reglaments. 
 
Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la installació a la 
seva tensió de servei normal. 
 
Assaig de les installacions d'enllumenat públic. 
 
Caiguda de tensió: 
 
Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i 
als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) 
de l'existent al centre de comandament si en aquest abasta el seu valor nominal. 
 
Aïllament: 
 
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre 
conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 
 
Proteccions: 
 
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la 
intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
 
Línia de terres: 
 
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10Û). 
Equilibri entre fases 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre elles. 
Identificació de fases 
S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen connexions, els 
conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 
 
Illuminació 
 
Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al 
Projecte. 
 
Proves de la recepció definitiva de les Obres 
 
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer 
qualsevol de les proves esmentades per la recepció provisional. 
 
UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
 
5.1.  Disposicions Aplicables 
 
A més de totes les disposicions generals  d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les normatives 
de les companyies subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les Normes de 
la Companyia o Companyies subministradores de telefonia, per a les Obres de canalitzacions 
telefòniques. 

Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores. 

 
5.2. Materials 
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Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment. 

Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la 
Companyia subministradora. 

Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 

 Tubs de PVC de cent deu millímetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos millímetres 
(1,2 mm.) de gruix. 

 Cobertes i tapes per a tronetes del tipus H, D i cambres.  
 No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres (63 mm.) i les cobertes i tapes 

per a tronetes dels tipus M. 
 
 
5.3. Execució de Rases per a conduccions telefòniques 
 
Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions 
expressades als plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho 
considera necessari. 

Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es 
farà un acurat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts 
baixos a la canalització que facilitin l'acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, collocades les 
canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeix al seu replè per tongades de trenta 
centímetres (0,30 m), regant i compactant sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de 
compactació equiparable al terreny circumdant. 

 
5.4. Collocació de Canonades i Formigonat de les Canalitzacions Telefòniques. 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 
aquesta, es collocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta 
centímetres (0,70 m). Collocada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre fins a cobrir tres centímetres 
(0,03 m), collocant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs 
tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 

Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte 
d'un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
en solvent orgànic volàtil. 

Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc millímetres (0,025 m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de 
trenta millímetres (0,030 m). 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de 
longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de la Companyia subministradora. 

 
5.5. Separació entre Canalitzacions telefòniques i altres serveis 
 
Parallelismes 
 
S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m) amb línies de baixa tensió, 
referides aquestes mesures als dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del 
bloc de formigó que protegeix els conductes de la canalització telefònica. 
Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de 
trenta centímetres (0,30 m). 
Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest parallelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància 
que les conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció 
telefònica. 
En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams 
superiors a un metre de longitud (1,00 m). 
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Encreuaments 
 

Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues 
conduccions de trenta centímetres (0,30 m) com a mínim. 
Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefónica, mentre que el gas 
haurà d'encreuar superior a ella. 
Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 

 
 
 5.6.  Mesurament i Abonament de les Obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats 
totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte 
acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar 
les Companyies, el preu unitari dels quals solament inclou la seva collocació o installació, i el transport. 
Així mateix, l'esmentat preu, inclourà el cable guia per al galibat. 

Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o 
formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat 
de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
Companyies. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 01  REBAIX 01

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer Penyiscola 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
2 Xamfrà 1,700 2,300 3,910 C#*D#*E#*F#
3 només panot encarrilament 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,210

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordillo 0,300 0,300 6,000 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,540

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordillo + base panot 6,000 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 laterals rampa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer penyíscola 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de

EUR



Millora de l´accessibilitat urbanística del carrer València

AMIDAMENTS Pàg.: 2

ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tacs 0,600 2,200 1,320 C#*D#*E#*F#
2 ranures 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,920

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 02  PAS ELEVAT 01

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 franges 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 on ha d'anar puntejat 4,000 0,600 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
2 on ha d'anar ratllat 1,800 0,800 2,000 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

4 P9GH-50QE m3 Paviment de formigó amb fibres, vibrat de formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats
en fresc
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 10,000 0,100 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base panot 4,000 0,600 0,100 2,000 0,480 C#*D#*E#*F#
2 1,800 0,800 0,100 2,000 0,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,768

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 puntejat 4,000 0,600 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
2 ratllat 1,800 0,800 2,000 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

7 PD5B-5WZ8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 P9Z8-8D2W m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa. Amb disseny de pas elevat de
vianants, base vermella i franges blanques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 7,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Titol 3 03  REBAIXOS 02

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaix rebaix 02.01 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
2 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
3 encaix rebaix 02.02 3,400 0,500 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

2 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordillos rebaix 02.02 0,300 0,300 1,600 0,144 C#*D#*E#*F#
2 0,300 0,300 3,600 0,324 C#*D#*E#*F#
3 bordillos rebaix 02.01 0,300 0,300 0,600 0,054 C#*D#*E#*F#
4 0,300 0,300 2,500 0,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,747

3 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordillo + base panot rebaix 02.02 6,000 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
2 formigó creuament carrer 50,000 0,100 5,000 C#*D#*E#*F#
3 bordillo + base panot rebaix 02.01 1,500 0,100 0,150 C#*D#*E#*F#
4 0,800 1,000 0,100 0,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,830

4 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordillos rebaix 02.02 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
2 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 bordillos rebaix 02.01 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
4 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,300

5 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 02.02 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
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2 rebaix 02.01 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tacs rebaix 02.01 0,600 2,200 1,320 C#*D#*E#*F#
2 ranures rebaix 02.01 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
3 tacs rebaix 02.02 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
4 ranures rebaix 02.02 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,120

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

8 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 04  REBAIXOS 03

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 03.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 03.02 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 03.01 3,800 1,050 3,990 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 03.02 5,300 1,000 5,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,290

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 03.01 3,800 0,300 0,300 0,342 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 03.02 5,300 0,300 0,300 0,477 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,819

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 03.01 3,800 1,050 0,100 0,399 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 03.02 5,300 1,000 0,100 0,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,929

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 03.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 03.02 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 03.01 3,800 1,050 3,990 C#*D#*E#*F#
2 -0,800 1,050 -0,840 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 03.02 5,300 1,000 5,300 C#*D#*E#*F#
4 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,650

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 03.01 0,800 1,050 0,840 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 03.02 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,640

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
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AMIDAMENT DIRECTE 2,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 05  REBAIXOS 04

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 04.02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 04.01 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,700 0,800 1,360 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 04.02 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 2,600 0,800 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,840

3 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 04.02 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,360

5 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 04.01 4,000 0,600 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#
2 1,700 0,800 0,100 0,136 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 04.02 4,000 1,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
4 2,600 0,800 0,100 0,208 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,984

6 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
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de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 04.02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 04.01 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,700 0,800 1,360 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 04.02 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,560

8 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 04.02 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 06  REBAIXOS 05

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 05.01 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 05.02 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 2,500 0,800 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,320

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 05.01 4,000 0,600 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#
2 1,900 0,800 0,100 0,152 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 05.02 4,000 0,600 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#
4 2,500 0,800 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,832

3 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 05.01 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 05.02 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 2,500 0,800 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,320

4 REMATVORAD u Remat vorada amb radial per suavitzar transició de vorera amb asfalt i reparació en morter d'alta resistència, en
cas necessari. Fins 2 metres lineals.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 07  REBAIXOS 06

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 06.01 3,800 1,400 5,320 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 06.02 3,800 1,400 5,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,640

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 06.01 3,800 1,400 0,100 0,532 C#*D#*E#*F#
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2 rebaix 06.02 3,800 1,400 0,100 0,532 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,064

3 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 06.01 3,800 1,250 4,750 C#*D#*E#*F#
2 -0,800 1,250 -1,000 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 06.02 3,800 1,250 4,750 C#*D#*E#*F#
4 -0,800 1,250 -1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

4 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 06.01 0,800 1,250 1,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 06.02 0,800 1,250 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 REMATVORAD u Remat vorada amb radial per suavitzar transició de vorera amb asfalt i reparació en morter d'alta resistència, en
cas necessari. Fins 2 metres lineals.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

8 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 08  REBAIXOS 07

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 07.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 07.02 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,100

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 07.01 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 07.02 5,300 1,000 5,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 07.01 3,800 0,300 0,300 0,342 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 07.02 5,300 0,300 0,300 0,477 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,819

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 07.01 3,800 1,000 0,100 0,380 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 07.02 5,300 1,000 0,100 0,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,910

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 07.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 07.02 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 07.01 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
2 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 07.02 5,300 1,000 5,300 C#*D#*E#*F#
4 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 07.01 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 07.02 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 09  REBAIXOS 08

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 08.01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 08.02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 08.01 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 1,700 0,800 1,360 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 08.02 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 1,800 0,800 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 08.01 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 08.02 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,720

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 08.01 4,000 1,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
2 1,700 0,800 0,100 0,136 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 08.02 4,000 1,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
4 1,800 0,800 0,100 0,144 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,080

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 08.01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 08.02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 08.01 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,700 0,800 1,360 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 08.02 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 1,800 0,800 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

7 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 08.01 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 08.02 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

9 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
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AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 10  PAS ELEVAT 02

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 franges 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 on ha d'anar puntejat 4,000 0,600 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
2 on ha d'anar ratllat 1,600 0,800 2,000 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,360

4 P9GH-50QE m3 Paviment de formigó amb fibres, vibrat de formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats
en fresc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 10,000 0,100 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base panot 4,000 0,600 0,100 2,000 0,480 C#*D#*E#*F#
2 1,600 0,800 0,100 2,000 0,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,736

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 puntejat 4,000 0,600 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
2 ratllat 1,600 0,800 2,000 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,360

7 PD5B-5WZ8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 P9Z8-8D2W m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa. Amb disseny de pas elevat de
vianants, base vermella i franges blanques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 7,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 PBBH-DVF7 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 11  REBAIXOS 09

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 09.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 09.02 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 09.01 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 09.02 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 09.01 3,800 0,300 0,300 0,342 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 09.02 3,800 0,300 0,300 0,342 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,684

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 09.01 3,800 1,000 0,100 0,380 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 09.02 3,800 1,000 0,100 0,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,760

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 09.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 09.02 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 09.01 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
2 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 09.02 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
4 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 09.01 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
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2 rebaix 09.02 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 12  REBAIXOS 10

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 10.01 3,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
2 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 10.02 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 4,100 0,800 3,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,880

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 10.01 3,600 0,600 0,100 0,216 C#*D#*E#*F#
2 1,900 0,800 0,100 0,152 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 10.02 3,200 0,600 0,100 0,192 C#*D#*E#*F#
4 4,100 0,800 0,100 0,328 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,888

3 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 10.01 3,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
2 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 10.02 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 4,100 0,800 3,280 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,880

4 PAPERERA u Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer amb una franja de forats de Ø5 mm. Acabat amb tractament
Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Model Circular Plus, de la
casa Benito o similar. Muntada amb ancoratge recomanat: Mitjançant quatre perns d'expansió M8 segons
superfície i projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 13  REBAIXOS 11

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 11.01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 11.02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 11.01 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 11.02 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 11.01 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 11.02 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,720

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
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dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als
guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 11.01 4,000 1,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,800 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 11.02 4,000 1,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,800 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,120

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 11.01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 11.02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 11.01 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 11.02 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 11.01 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 11.02 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

9 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,500
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Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 14  REBAIXOS 12

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 asfalt roig av. país valencià 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 asfalt roig av. país valencià 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 12.01 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
2 8,600 0,800 6,880 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 12.02 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 9,400 0,800 7,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,240

3 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 12.01 3,200 0,600 0,100 0,192 C#*D#*E#*F#
2 8,600 0,800 0,100 0,688 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 12.02 3,200 0,600 0,100 0,192 C#*D#*E#*F#
4 9,400 0,800 0,100 0,752 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,824

4 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 12.01 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
2 8,600 0,800 6,880 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 12.02 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 9,400 0,800 7,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,240

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 15.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 15.02 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,600

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 15.01 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
2 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 15.02 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
4 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 15  REBAIXOS 13

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 13.01 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
2 3,300 0,800 2,640 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 13.02 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,880

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 13.01 3,200 0,600 0,100 0,192 C#*D#*E#*F#
2 3,300 0,800 0,100 0,264 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 13.02 3,200 0,600 0,100 0,192 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,800 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,888

EUR



Millora de l´accessibilitat urbanística del carrer València

AMIDAMENTS Pàg.: 22

3 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 13.01 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
2 3,300 0,800 2,640 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 13.02 3,200 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,880

4 PAPERERA u Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer amb una franja de forats de Ø5 mm. Acabat amb tractament
Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Model Circular Plus, de la
casa Benito o similar. Muntada amb ancoratge recomanat: Mitjançant quatre perns d'expansió M8 segons
superfície i projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 16  REBAIXOS 14

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 14.01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 14.02 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 14.01 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 14.02 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 14.01 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 14.02 4,200 0,300 0,300 0,378 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,738

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 14.01 4,000 1,200 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 14.02 4,200 1,000 0,100 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 14.01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 14.02 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 14.01 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 -0,800 0,600 -0,480 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 14.02 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
4 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,320

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 14.01 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 0,800 1,800 1,440 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 14.02 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,640

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
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AMIDAMENT DIRECTE 2,500

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 17  REBAIXOS 15

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 15.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 15.02 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 15.01 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 15.02 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 15.01 3,800 0,300 0,300 0,342 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 15.02 3,800 0,300 0,300 0,342 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,684

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 15.01 3,800 1,000 0,100 0,380 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 15.02 3,800 1,000 0,100 0,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,760

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
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de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 15.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 15.02 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 15.01 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
2 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 15.02 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
4 -0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 15.01 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 15.02 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 18  REBAIXOS 16

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formigó vorera 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 16.01 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 16.02 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

3 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 16.01 0,800 1,000 0,100 0,080 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 16.02 0,800 1,000 0,100 0,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,160

4 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 16.01 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 16.02 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 19  REBAIXOS 17

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 17.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 17.02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 17.01 3,800 1,250 4,750 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 17.02 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,550

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 17.01 3,800 0,300 0,300 0,342 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 17.02 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,702

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 17.01 3,800 1,250 0,100 0,475 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 17.02 4,000 1,200 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#
4 0,800 1,200 0,100 0,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,051

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 17.01 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 17.02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 17.01 3,800 1,250 4,750 C#*D#*E#*F#
2 -0,800 1,200 -0,960 C#*D#*E#*F#
3 la resta inclós al paviment de la plaça
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,790

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 rebaix 17.01 0,800 1,250 1,000 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 17.02 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 0,800 1,800 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,840

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 01  REBAIXOS
Titol 3 20  REBAIXOS 18

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 18.01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 18.02 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 18.01 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 18.02 3,800 1,050 3,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,790

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 18.01 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 18.02 3,800 0,300 0,300 0,342 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,702

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 18.01 4,000 1,200 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#
2 0,800 1,800 0,100 0,144 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 18.02 3,800 1,050 0,100 0,399 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,023

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 18.01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix 18.02 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 18.02 3,800 1,050 3,990 C#*D#*E#*F#
2 -0,800 1,050 -0,840 C#*D#*E#*F#
3 la resta inclós al paviment de la plaça
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 18.01 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 0,800 1,800 1,440 C#*D#*E#*F#
3 rebaix 18.02 0,800 1,050 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,680

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a l'existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,500
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Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 02  ARRANJAMENT PAVIMENTS
Titol 3 01  PAVIMENT PLAÇA MOSSÈN ESCODA

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 0,150 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 P9F3-H859 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria,
preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6. De la casa ICA Sorigué, llosa connecta amb cantell bisellat de
60x40x7 cm i color acabat granític.

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 02  ARRANJAMENT PAVIMENTS
Titol 3 02  ALTRES ARRANJAMENTS PUNTUALS

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enfront telefònica (la minera) 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 escossell enfront immoble 55 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 enfront immoble 28 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 enfront immoble 61 (cooperativa) 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enfront telefònica (la minera) 1,000 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
2 escossell enfront immoble 55 1,000 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
3 enfront immoble 28 1,000 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
4 enfront immoble 61 (cooperativa) 1,000 25,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,100

3 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enfront telefònica (la minera) 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 escossell enfront immoble 55 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 enfront immoble 28 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 enfront immoble 61 (cooperativa) 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 03  INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC

1 P21GL-HCXP m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb
aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 2,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

2 P21DH-8GXD u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i gestió residus generats.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3 PHM0-W6A0 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 7 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó, inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

4 PG33-K6D8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 2,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

5 PG33-JZVM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 10,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

6 PG13-E34B u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

7 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 200,000

8 PGD1-E3BL u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 panot perimetral bàculs 1,000 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 INSTALLUMEN u Instal·lació de llum LED per a vial de distribució asimètrica, prèviament desmuntada. Inclou connexions.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 000
Capítol 04  ALTRES (PREVISIÓ RASES PER ENLLUMENAT / TELEFÒNICA

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió enllumenat i/o telefònica 0,400 100,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió enllumenat i/o telefònica 0,400 0,600 100,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou formació de pendents per als guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió enllumenat i/o telefònica 0,400 0,100 100,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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5 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió enllumenat i/o telefònica 0,400 100,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 SEGISALUT u Partida a justificar per garantir la correcta seguretat i salut a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Capítol 01 rebaixos

Titol 3 01 REBAIX 01

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

6,000 8,27 49,62

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

6,210 9,83 61,04

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,540 58,73 31,71

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,600 112,85 67,71

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

6,000 40,92 245,52

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

3,500 35,91 125,69

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

2,920 46,32 135,25

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

1,000 10,58 10,58

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1,500 11,73 17,60

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

1,500 12,85 19,28

TOTAL Titol 3 01.01.01 764,00

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 02 PAS ELEVAT 01

EUR
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1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 1)

20,000 3,49 69,80

2 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

30,000 3,46 103,80

3 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
5)

7,680 13,51 103,76

4 P9GH-50QE m3 Paviment de formigó amb fibres, vibrat de formigó per a paviments
HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat
longitudinal i junts tallats en fresc (P - 18)

7,000 133,73 936,11

5 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,768 112,85 86,67

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

7,680 46,32 355,74

7 PD5B-5WZ8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 22)

8,000 98,82 790,56

8 P9Z8-8D2W m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase
aquosa. Amb disseny de pas elevat de vianants, base vermella i
franges blanques. (P - 19)

70,000 10,54 737,80

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

4,000 11,73 46,92

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

4,000 12,85 51,40

TOTAL Titol 3 01.01.02 3.282,56

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 03 REBAIXOS 02

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

3,600 9,83 35,39

2 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,747 58,73 43,87
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3 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

5,830 112,85 657,92

4 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

8,300 40,92 339,64

5 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

3,900 35,91 140,05

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

4,120 46,32 190,84

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1,500 11,73 17,60

8 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

1,500 12,85 19,28

TOTAL Titol 3 01.01.03 1.444,59

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 04 REBAIXOS 03

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

9,100 8,27 75,26

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

9,290 9,83 91,32

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,819 58,73 48,10

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,929 112,85 104,84

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)

9,100 40,92 372,37

EUR



Millora de l´accessibilitat urbanística del carrer València

PRESSUPOST Pàg.: 4

segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

7,650 35,91 274,71

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

1,640 46,32 75,96

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

2,000 10,58 21,16

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

2,500 11,73 29,33

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

2,500 12,85 32,13

TOTAL Titol 3 01.01.04 1.125,18

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 05 REBAIXOS 04

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

4,000 8,27 33,08

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

9,840 9,83 96,73

3 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

1,000 10,39 10,39

4 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,360 58,73 21,14

5 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,984 112,85 111,04

6 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

4,000 40,92 163,68

EUR
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7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

8,560 46,32 396,50

8 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

1,600 35,91 57,46

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

2,000 11,73 23,46

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

2,000 12,85 25,70

TOTAL Titol 3 01.01.05 939,18

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 06 REBAIXOS 05

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

8,320 9,83 81,79

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,832 112,85 93,89

3 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

8,320 46,32 385,38

4 REMATVORAD u Remat vorada amb radial per suavitzar transició de vorera amb asfalt i
reparació en morter d'alta resistència, en cas necessari. Fins 2 metres
lineals. (P - 30)

2,000 25,00 50,00

5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1,000 11,73 11,73

6 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

1,000 12,85 12,85

TOTAL Titol 3 01.01.06 635,64

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 07 REBAIXOS 06

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2

10,640 9,83 104,59

EUR
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m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

1,064 112,85 120,07

3 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

7,500 35,91 269,33

4 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

2,000 46,32 92,64

5 REMATVORAD u Remat vorada amb radial per suavitzar transició de vorera amb asfalt i
reparació en morter d'alta resistència, en cas necessari. Fins 2 metres
lineals. (P - 30)

2,000 25,00 50,00

6 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

2,000 10,58 21,16

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1,500 11,73 17,60

8 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

1,500 12,85 19,28

TOTAL Titol 3 01.01.07 694,67

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 08 REBAIXOS 07

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

9,100 8,27 75,26

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

9,100 9,83 89,45

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,819 58,73 48,10

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,910 112,85 102,69

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm

9,100 40,92 372,37

EUR
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d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

7,500 35,91 269,33

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

1,600 46,32 74,11

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

2,000 10,58 21,16

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

2,500 11,73 29,33

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

2,500 12,85 32,13

TOTAL Titol 3 01.01.08 1.113,93

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 09 REBAIXOS 08

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

8,000 8,27 66,16

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

10,800 9,83 106,16

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,720 58,73 42,29

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

1,080 112,85 121,88

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

8,000 40,92 327,36

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

7,600 46,32 352,03

EUR
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7 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

3,200 35,91 114,91

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1,500 11,73 17,60

9 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

1,500 12,85 19,28

TOTAL Titol 3 01.01.09 1.167,67

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 10 PAS ELEVAT 02

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 1)

20,000 3,49 69,80

2 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

30,000 3,46 103,80

3 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
5)

7,360 13,51 99,43

4 P9GH-50QE m3 Paviment de formigó amb fibres, vibrat de formigó per a paviments
HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat
longitudinal i junts tallats en fresc (P - 18)

7,000 133,73 936,11

5 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,736 112,85 83,06

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

7,360 46,32 340,92

7 PD5B-5WZ8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 22)

8,000 98,82 790,56

8 P9Z8-8D2W m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase
aquosa. Amb disseny de pas elevat de vianants, base vermella i
franges blanques. (P - 19)

70,000 10,54 737,80

9 PBBH-DVF7 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 21)

2,000 50,12 100,24

10 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

4,000 11,73 46,92

11 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la

4,000 12,85 51,40

EUR
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Llista Europea de Residus (P - 12)

TOTAL Titol 3 01.01.10 3.360,04

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 11 REBAIXOS 09

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

7,600 8,27 62,85

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

7,600 9,83 74,71

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,684 58,73 40,17

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,760 112,85 85,77

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

7,600 40,92 310,99

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

6,000 35,91 215,46

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

1,600 46,32 74,11

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

2,000 10,58 21,16

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

2,500 11,73 29,33

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

2,500 12,85 32,13

TOTAL Titol 3 01.01.11 946,68

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

EUR
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Titol 3 12 REBAIXOS 10

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

8,880 9,83 87,29

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,888 112,85 100,21

3 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

8,880 46,32 411,32

4 PAPERERA u Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer amb una franja de
forats de Ø5 mm. Acabat amb tractament Ferrus, procés protector del
ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Model Circular
Plus, de la casa Benito o similar. Muntada amb ancoratge recomanat:
Mitjançant quatre perns d'expansió M8 segons superfície i projecte. (P
- 20)

2,000 136,19 272,38

5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1,000 11,73 11,73

6 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

1,000 12,85 12,85

TOTAL Titol 3 01.01.12 895,78

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 13 REBAIXOS 11

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

8,000 8,27 66,16

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

11,200 9,83 110,10

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,720 58,73 42,29

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

1,120 112,85 126,39

EUR
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5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

8,000 40,92 327,36

6 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

8,000 46,32 370,56

7 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

3,200 35,91 114,91

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1,500 11,73 17,60

9 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

1,500 12,85 19,28

TOTAL Titol 3 01.01.13 1.194,65

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 14 REBAIXOS 12

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 1)

14,000 3,49 48,86

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

18,240 9,83 179,30

3 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

1,824 112,85 205,84

4 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

18,240 46,32 844,88

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

7,600 40,92 310,99

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

6,000 35,91 215,46

EUR
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7 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

2,000 10,58 21,16

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

2,000 11,73 23,46

9 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

2,000 12,85 25,70

TOTAL Titol 3 01.01.14 1.875,65

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 15 REBAIXOS 13

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

8,880 9,83 87,29

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,888 112,85 100,21

3 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

8,880 46,32 411,32

4 PAPERERA u Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer amb una franja de
forats de Ø5 mm. Acabat amb tractament Ferrus, procés protector del
ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Model Circular
Plus, de la casa Benito o similar. Muntada amb ancoratge recomanat:
Mitjançant quatre perns d'expansió M8 segons superfície i projecte. (P
- 20)

2,000 136,19 272,38

5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1,000 11,73 11,73

6 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

1,000 12,85 12,85

TOTAL Titol 3 01.01.15 895,78

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 16 REBAIXOS 14

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

8,200 8,27 67,81

EUR
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2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

9,000 9,83 88,47

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,738 58,73 43,34

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,900 112,85 101,57

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

8,200 40,92 335,54

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

5,320 35,91 191,04

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

4,640 46,32 214,92

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

1,000 10,58 10,58

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

2,500 11,73 29,33

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

2,500 12,85 32,13

TOTAL Titol 3 01.01.16 1.114,73

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 17 REBAIXOS 15

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

7,600 8,27 62,85

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

7,600 9,83 74,71

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m

0,684 58,73 40,17

EUR
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d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,760 112,85 85,77

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

7,600 40,92 310,99

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

6,000 35,91 215,46

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

1,600 46,32 74,11

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

2,000 10,58 21,16

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

2,500 11,73 29,33

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

2,500 12,85 32,13

TOTAL Titol 3 01.01.17 946,68

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 18 REBAIXOS 16

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 1)

4,000 3,49 13,96

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

1,600 9,83 15,73

3 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

0,160 112,85 18,06

4 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

1,600 46,32 74,11

EUR
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5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

1,000 11,73 11,73

6 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

1,000 12,85 12,85

TOTAL Titol 3 01.01.18 146,44

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 19 REBAIXOS 17

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

7,800 8,27 64,51

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

9,550 9,83 93,88

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,702 58,73 41,23

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

1,051 112,85 118,61

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

7,800 40,92 319,18

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

3,790 35,91 136,10

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

4,840 46,32 224,19

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

1,000 10,58 10,58

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

2,500 11,73 29,33

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

2,500 12,85 32,13

EUR



Millora de l´accessibilitat urbanística del carrer València

PRESSUPOST Pàg.: 16

TOTAL Titol 3 01.01.19 1.069,74

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 01 rebaixos

Titol 3 20 REBAIXOS 18

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

7,800 8,27 64,51

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

8,790 9,83 86,41

3 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

0,702 58,73 41,23

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

1,023 112,85 115,45

5 P967-I1UT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 14)

7,800 40,92 319,18

6 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

3,150 35,91 113,12

7 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs/ranures de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 16)

4,680 46,32 216,78

8 REPFAÇANA u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color similar a
l'existent. (P - 31)

1,000 10,58 10,58

9 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

2,500 11,73 29,33

10 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

2,500 12,85 32,13

TOTAL Titol 3 01.01.20 1.028,72

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 02 Arranjament paviments

Titol 3 01 PAVIMENT PLAÇA MOSSÈN ESCODA

EUR
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1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

70,000 9,83 688,10

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

10,500 112,85 1.184,93

3 P9F3-H859 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de
gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:6. De la casa ICA Sorigué, llosa connecta amb
cantell bisellat de 60x40x7 cm i color acabat granític.
(P - 17)

70,000 56,82 3.977,40

TOTAL Titol 3 01.02.01 5.850,43

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 02 Arranjament paviments

Titol 3 02 ALTRES ARRANJAMENTS PUNTUALS

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

31,000 9,83 304,73

2 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

3,100 112,85 349,84

3 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

31,000 35,91 1.113,21

TOTAL Titol 3 01.02.02 1.767,78

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 03 Instal·lació enllumenat públic

1 P21GL-HCXP m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors
de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars,
de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 9)

900,000 0,20 180,00

2 P21DH-8GXD u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor i gestió residus generats. (P - 8)

13,000 77,78 1.011,14

3 PHM0-W6A0 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 7 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó, inclòs.  (P - 29)

13,000 550,04 7.150,52

EUR
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4 PG33-K6D8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 26)

900,000 5,50 4.950,00

5 PG33-JZVM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 25)

130,000 2,44 317,20

6 PG13-E34B u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 120x160 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 23)

13,000 32,87 427,31

7 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 27)

200,000 10,38 2.076,00

8 PGD1-E3BL u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 28)

10,000 39,50 395,00

9 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

13,000 35,91 466,83

10 INSTALLUMEN u Instal·lació de llum LED per a vial de distribució asimètrica, prèviament
desmuntada. Inclou connexions. (P - 2)

13,000 20,27 263,51

TOTAL Capítol 01.03 17.237,51

Obra 01 Pressupost 000

Capítol 04 Altres (previsió rases per enllumenat / telefònica

1 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
4)

40,000 9,83 393,20

2 P221B-Z17R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 10)

24,000 58,73 1.409,52

3 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 24)

100,000 4,43 443,00

4 P923-JDRH m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals. (P - 13)

4,000 112,85 451,40

5 P9E1-V6RA m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 15)

40,000 35,91 1.436,40

6 SEGISALUT u Partida a justificar per garantir la correcta seguretat i salut a l'obra. (P -
32)

1,000 900,00 900,00

TOTAL Capítol 01.04 5.033,52

EUR
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TOTAL PRESSUPOST 54.531,55

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,37h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €24,27h Ajudant pintorA01-FEP9

 €26,56h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €24,27h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €21,32h Oficial 1aA0121000

 €21,32h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €17,79h ManobreA0140000

 €18,82h Manobre especialistaA0150000

 €21,82h ManobreA0D-0000

 €21,65h ManobreA0D-0007

 €21,82h ManobreA0D-00000

 €21,82h ManobreA0D-00001

 €21,82h ManobreA0D-00002

 €22,66h ManobreA0D-00003

 €22,66h ManobreA0D-00004

 €22,66h ManobreA0D-00005

 €22,66h ManobreA0D-00006

 €22,66h ManobreA0D-00007

 €22,66h ManobreA0D-00008

 €22,66h ManobreA0D-00009

 €22,66h ManobreA0D-0000A

 €22,66h ManobreA0D-0000B

 €22,66h ManobreA0D-0000C

 €22,66h ManobreA0D-0000D

 €22,66h ManobreA0D-0000E

 €22,66h ManobreA0D-0000F

 €22,66h ManobreA0D-0000G

 €22,66h ManobreA0D-0000H

 €22,66h ManobreA0D-0000I
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,66h ManobreA0D-0000J

 €22,66h ManobreA0D-0000K

 €22,66h ManobreA0D-0000L

 €22,66h ManobreA0D-0000M

 €24,92h ManobreA0D-0000N

 €24,92h ManobreA0D-0000O

 €24,92h ManobreA0D-0000P

 €24,92h ManobreA0D-0000Q

 €24,92h ManobreA0D-0000R

 €24,92h ManobreA0D-0000S

 €24,92h ManobreA0D-0000T

 €24,92h ManobreA0D-0000U

 €24,92h ManobreA0D-0000V

 €23,10h Manobre especialistaA0E-0000

 €22,31h Manobre especialistaA0E-000A

 €23,10h Manobre especialistaA0E-00000

 €23,10h Manobre especialistaA0E-00001

 €23,10h Manobre especialistaA0E-00002

 €23,99h Manobre especialistaA0E-00003

 €23,99h Manobre especialistaA0E-00004

 €23,99h Manobre especialistaA0E-00005

 €23,99h Manobre especialistaA0E-00006

 €23,99h Manobre especialistaA0E-00007

 €25,90h Manobre especialistaA0E-00008

 €25,90h Manobre especialistaA0E-00009

 €25,90h Manobre especialistaA0E-0000A

 €26,19h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000

 €27,20h Oficial 1aA0F-000B

 €31,34h Oficial 1a electricistaA0F-000E
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 €26,19h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €28,11h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €24,49h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €27,20h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €27,20h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €26,19h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00000

 €26,19h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00001

 €26,19h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00002

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00003

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00004

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00005

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00006

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00007

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00008

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-00009

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000A

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000B

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000C

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000D

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000E

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000F

 €27,20h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000G

 €30,31h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000H

 €30,31h Oficial 1a d'obra públicaA0F-0000I
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 €3,28h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0

 €14,21h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U070

 €16,10h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0050

 €16,10h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €16,10h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-00500

 €16,10h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-00501

 €16,10h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-00502

 €66,32h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €106,66h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €91,46h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €58,73h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00L0

 €58,73h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €58,73h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00L00

 €58,73h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00L01

 €58,73h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00L02

 €61,08h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00L03

 €61,08h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00L04

 €58,10h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €61,61h Camió grua de 3 tC152-003A

 €65,03h Camió gruaC152-003B

 €48,16h Camió per a transport de 7 tC154-0030

 €45,63h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €48,16h Camió per a transport de 7 tC154-00301

 €92,44h Estenedora per a paviments de formigóC175-00G6

 €2,36h Formigonera de 165 lC176-00F0

 €3,82h Formigonera de 250 lC176-00FW

 €2,14h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €2,36h Formigonera de 165 lC176-00F00

 €2,36h Formigonera de 165 lC176-00F01
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 €2,36h Formigonera de 165 lC176-00F02

 €4,47h Martell trencador manualC20H-00DN

 €5,37h Regle vibratoriC20K-00DP

 €2,85h Grup electrògen d'1 a 5 kVACZ15-H4NI
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 €1,82m3 AiguaB011-05M0

 €1,72m3 AiguaB011-05ME

 €1,82m3 AiguaB011-05M00

 €1,82m3 AiguaB011-05M01

 €1,82m3 AiguaB011-05M02

 €1,82m3 AiguaB011-05M03

 €1,82m3 AiguaB011-05M04

 €1,82m3 AiguaB011-05M05

 €1,82m3 AiguaB011-05M06

 €1,82m3 AiguaB011-05M07

 €21,54t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €21,76t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ

 €23,36t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N0

 €23,22t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €23,36t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N00

 €23,36t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N01

 €23,36t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N02

 €0,34kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06D0

 €0,35kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €0,34kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06D00

 €0,34kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06D01

 €253,60t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-0650

 €247,93t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W

 €168,70t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B055-0660

 €179,19t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B055-0661

 €163,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-0670

 €173,61t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M
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 €253,60t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-06500

 €253,60t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-06501

 €253,60t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-06502

 €168,70t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B055-06600

 €168,70t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B055-06601

 €163,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-06700

 €163,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-06701

 €163,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-06702

 €163,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-06703

 €163,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-06704

 €163,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-06705

 €88,99m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A90

 €95,33m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A9P

 €96,38m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-I3Q0

 €91,99m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

B069-I4H8

 €88,99m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A900

 €88,99m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A901

 €88,99m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A902

 €89,25m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A903
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 €89,25m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A904

 €120,38m3 Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

B06B-12QL

 €93,35m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL

 €90,98m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I2C8

 €105,75m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-I1I5

 €34,36t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granelB0705200

 €49,53t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PY0

 €50,94t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €49,53t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PY00

 €49,53t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PY01

 €49,53t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PY02

 €1,98kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081-06U0

 €1,73kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081-06U6

 €1,98kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081-06U00

 €1,98kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081-06U01

 €4,22kg Colorant en pols per a formigóB083-06U0

 €4,09kg Colorant en pols per a formigóB083-06UD

 €4,22kg Colorant en pols per a formigóB083-06U00

 €4,22kg Colorant en pols per a formigóB083-06U01
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 €4,22kg Colorant en pols per a formigóB083-06U02

 €2,27kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €4,29m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B8-108A

 €12,85t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

B2RA-28US

 €8,53kg Pintura acrílica, per a paviments de formigó, en fase
aquosa

B896-HYC8

 €5,41kg Pintura plàstica per a exteriorsB89ZPE00

 €5,95m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

B962-0GQ0

 €5,95m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B962-0GQY

 €5,95m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

B962-0GQ00

 €5,95m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

B962-0GQ01

 €5,95m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

B962-0GQ02

 €25,54m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm

B964-0GHT

 €17,22m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

B9E1-0HP0

 €17,05m2 Panot de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, per a
pas de vianants

B9E1-0HP8

 €17,22m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

B9E1-0HP01
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 €8,19m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàB9E2-0HO0

 €8,72m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu altB9E2-0HOL

 €8,08m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàB9E2-0HON

 €10,94m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu altB9E2-0HOO

 €8,19m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàB9E2-0HO01

 €28,53m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt

B9F2-1GDS

 €78,68u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

BBM6-H6CA

 €56,23u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora

BBM9-0RZZ

 €39,67u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

BBME-0RVO

 €8,72m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMF-0SIX

 €77,22m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

BD5A-14DB

 €67,00m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fundició C250segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

BD5A-14HQ

 €18,92u Caixa de derivació rectangular plastificada, de
120x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

BG13-0G1K

 €2,79m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE

 €1,53m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RB

 €3,09m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RM
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 €2,72m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W3

 €20,28u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD5-06SU

 €0,36u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

BGW2-093N

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGWF-0ARJ

 €5,70u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD-0B2W

 €370,66u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 7 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM0-0FGB

 €1.297,20u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos
d'alumini fos, equipat amb 6 LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 129 W
de potència total, flux lluminós de 9650 lm,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport

BHNF-2NZ5

 €47,26u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHW8-06J0

 €110,00u Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer amb
una franja de forats de Ø5 mm.
Acabat amb tractament Ferrus, procés protector del
ferro que garanteix una òptima resistència a la
corrosió.

PAPCIRCPLUS
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 €95,28m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

B03X-0GW5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,42550/R 22,310001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,42550 23,42550
Maquinària:

1,60500/R 2,140000,750C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,60500 1,60500
Materials:

35,2944023,220001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

34,72200173,610000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 70,01640 70,01640

0,234261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,28115

95,28115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,88m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

B06D-0L8Z Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,07900/R 22,310000,900A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 20,07900 20,07900
Maquinària:

1,71900/R 3,820000,450C176-00FW =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,71900 1,71900
Materials:

0,309601,720000,180B011-05ME =xAiguam3

33,3870021,540001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

14,1440021,760000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,04150173,610000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 73,88210 73,88210

0,200791,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,88089

95,88089COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €235,80m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,42550/R 22,310001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,42550 23,42550
Maquinària:

1,55150/R 2,140000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,55150 1,55150
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

35,5266023,220001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

140,000000,35000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

34,72200173,610000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 210,59260 210,59260

0,234261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,80386

235,80386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,63m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,31000/R 22,310001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,31000 22,31000
Maquinària:

1,49800/R 2,140000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,49800 1,49800
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

37,8486023,220001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

43,40250173,610000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 81,59510 81,59510

0,223101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,62620

105,62620COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €235,80m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,42550/R 22,310001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,42550 23,42550
Maquinària:

1,55150/R 2,140000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,55150 1,55150
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

35,5266023,220001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

140,000000,35000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

34,72200173,610000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 210,59260 210,59260

0,234261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,80386

235,80386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,80m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,42550/R 22,310001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,42550 23,42550
Maquinària:

1,55150/R 2,140000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,55150 1,55150
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

35,5266023,220001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

140,000000,35000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

34,72200173,610000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 210,59260 210,59260

0,234261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,80386
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

235,80386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,80m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,42550/R 22,310001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,42550 23,42550
Maquinària:

1,55150/R 2,140000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,55150 1,55150
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

35,5266023,220001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

140,000000,35000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

34,72200173,610000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 210,59260 210,59260

0,234261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,80386

235,80386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,80m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,42550/R 22,310001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,42550 23,42550
Maquinària:

1,55150/R 2,140000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,55150 1,55150
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

35,5266023,220001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

140,000000,35000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

34,72200173,610000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 210,59260 210,59260
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,234261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,80386

235,80386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,80m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,42550/R 22,310001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,42550 23,42550
Maquinària:

1,55150/R 2,140000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,55150 1,55150
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

35,5266023,220001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

140,000000,35000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

34,72200173,610000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 210,59260 210,59260

0,234261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,80386

235,80386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,80m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT04 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,42550/R 22,310001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,42550 23,42550
Maquinària:

1,55150/R 2,140000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,55150 1,55150
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

35,5266023,220001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

140,000000,35000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

34,72200173,610000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 210,59260 210,59260

0,234261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,80386

235,80386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,89m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B07G-0MR0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,31000/R 22,310001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,31000 22,31000
Maquinària:

1,49800/R 2,140000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,49800 1,49800
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

37,8486023,220001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

44,79750179,190000,250B055-0661 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

0,865001,730000,500B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 83,85510 83,85510

0,223101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,88620

107,88620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,89m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B07G-0MR9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,31000/R 22,310001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,31000 22,31000
Maquinària:

1,49800/R 2,140000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,49800 1,49800
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

37,8486023,220001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

44,79750179,190000,250B055-0661 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t



Millora de l´accessibilitat urbanística del carrer València

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,865001,730000,500B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la

norma UNE-EN 934-3
kg

Subtotal... 83,85510 83,85510

0,223101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,88620

107,88620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,89m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B07G-0MR00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,31000/R 22,310001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,31000 22,31000
Maquinària:

1,49800/R 2,140000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,49800 1,49800
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

37,8486023,220001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

44,79750179,190000,250B055-0661 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

0,865001,730000,500B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 83,85510 83,85510

0,223101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,88620

107,88620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,89m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B07G-0MR01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,31000/R 22,310001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,31000 22,31000
Maquinària:

1,49800/R 2,140000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,49800 1,49800
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

37,8486023,220001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
44,79750179,190000,250B055-0661 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
t

0,865001,730000,500B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 83,85510 83,85510

0,223101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,88620

107,88620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,89m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B07G-0MR02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,31000/R 22,310001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,31000 22,31000
Maquinària:

1,49800/R 2,140000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,49800 1,49800
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

37,8486023,220001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

44,79750179,190000,250B055-0661 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

0,865001,730000,500B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 83,85510 83,85510

0,223101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,88620

107,88620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,89m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B07G-0MR03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,31000/R 22,310001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,31000 22,31000
Maquinària:

1,49800/R 2,140000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,49800 1,49800
Materials:
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

37,8486023,220001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

44,79750179,190000,250B055-0661 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

0,865001,730000,500B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 83,85510 83,85510

0,223101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,88620

107,88620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,89m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B07G-0MR04 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,31000/R 22,310001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,31000 22,31000
Maquinària:

1,49800/R 2,140000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,49800 1,49800
Materials:

0,344001,720000,200B011-05ME =xAiguam3

37,8486023,220001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

44,79750179,190000,250B055-0661 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

0,865001,730000,500B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 83,85510 83,85510

0,223101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,88620

107,88620COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €712,27u Formació de gual adaptat per millora de l'accessibilitat
urbanística en compliment del Decret 209/2023, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat
de Catalunya. El gual tipus 1 correspon a voreres
d'alçada variable de 4 a 11 cm, amplada de vorera
variable de 70 a 180 cm i una llargada de gual de 3 a 4
m. Inclou repicat del paviment existent, arrencada de
vorada per aprofitar en cas necessari, formació de
pendents, instal·lació de franja de 80 cm de paviment
tàcil indicador direccional i franja de 60 cm d'amplada
de paviment tàctil indicador d'advertència i paviment
de panot de 9 pastilles. Les pendents transversals
seran com a màxim del 2% i les pendents longitudinals
com a màxim del 10 %. Inclou part proporcional de
rebaix de tapes i registres, i retirada i recol·locació de
senyals de trànsit, en cas necessari.

GUALTIPUS1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

62,881099,825176,400P2146-DJ3F =xDemolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

m2

33,081728,270434,000P2148-49L5 =xDemolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

m

29,3650058,730000,500P221B-Z17R =xExcavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

m3

3,696032,464021,500P243-VLCP =xTransport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina

m3

19,2750012,850001,500P2RA-EU7F =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

m3

135,42344112,852871,200P923-JDRH =xSubbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals.

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
163,6988840,924724,000P967-I1UT =xVorada de formigó recta, monocapa, amb secció

normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

m

161,6160635,914684,500P9E1-V6RA =xPaviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

m2

92,6492646,324632,000P9E1-V7XG =xPaviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

m2

10,5805610,580561,000REPFAÇANA =xReparació puntual i pintat de façana afectada de color
similar a l'existent.

u

Subtotal... 712,26704 712,26704

COST DIRECTE 712,26704

0,00%DESPESES INDIRECTES

712,26704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €788,51u Formació de gual adaptat per millora de l'accessibilitat
urbanística en compliment del Decret 209/2023, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat
de Catalunya. El gual tipus 2 correspon a voreres
d'alçada variable de 11 a 14 cm, amplada de vorera
variable de 70 a 180 cm i una llargada de gual de 4,2 a
4,6 m. Inclou repicat del paviment existent, arrencada
de vorada per aprofitar en cas necessari, formació de
pendents, instal·lació de franja de 80 cm de paviment
tàcil indicador direccional i franja de 60 cm d'amplada
de paviment tàctil indicador d'advertència i paviment
de panot de 9 pastilles. Les pendents transversals
seran com a màxim del 2% i les pendents longitudinals
com a màxim del 10 %. Inclou part proporcional de
rebaix de tapes i registres, i retirada i recol·locació de
senyals de trànsit, en cas necessari.

GUALTIPUS2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

73,688789,825177,500P2146-DJ3F =xDemolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

m2

38,043988,270434,600P2148-49L5 =xDemolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
29,3650058,730000,500P221B-Z17R =xExcavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

m3

3,696032,464021,500P243-VLCP =xTransport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina

m3

19,2750012,850001,500P2RA-EU7F =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

m3

135,42344112,852871,200P923-JDRH =xSubbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals.

m3

188,2537140,924724,600P967-I1UT =xVorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

m

197,5307435,914685,500P9E1-V6RA =xPaviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

m2

92,6492646,324632,000P9E1-V7XG =xPaviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

m2

10,5805610,580561,000REPFAÇANA =xReparació puntual i pintat de façana afectada de color
similar a l'existent.

u

Subtotal... 788,50650 788,50650

COST DIRECTE 788,50650

0,00%DESPESES INDIRECTES

788,50650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €614,01u Formació de gual adaptat per millora de l'accessibilitat
urbanística en compliment del Decret 209/2023, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat
de Catalunya. El gual tipus 1 correspon a voreres
d'alçada variable de 4 a 11 cm, amplada de vorera
variable de 70 a 180 cm i una llargada de gual de 3 a 4
m. Inclou repicat del paviment existent, arrencada de
vorada per aprofitar en cas necessari, formació de
pendents, instal·lació de franja de 80 cm de paviment
tàcil indicador direccional i franja de 60 cm d'amplada
de paviment tàctil indicador d'advertència i paviment
de panot de 9 pastilles. Les pendents transversals
seran com a màxim del 2% i les pendents longitudinals
com a màxim del 10 %. Inclou part proporcional de
rebaix de tapes i registres, i retirada i recol·locació de
senyals de trànsit, en cas necessari.

GUALTIPUS3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

58,951029,825176,000P2146-DJ3F =xDemolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

m2

33,081728,270434,000P2148-49L5 =xDemolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

m

29,3650058,730000,500P221B-Z17R =xExcavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

m3

3,696032,464021,500P243-VLCP =xTransport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina

m3

19,2750012,850001,500P2RA-EU7F =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

m3

78,99701112,852870,700P923-JDRH =xSubbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals.

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
163,6988840,924724,000P967-I1UT =xVorada de formigó recta, monocapa, amb secció

normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

m

71,8293635,914682,000P9E1-V6RA =xPaviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

m2

144,5328546,324633,120P9E1-V7XG =xPaviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

m2

10,5805610,580561,000REPFAÇANA =xReparació puntual i pintat de façana afectada de color
similar a l'existent.

u

Subtotal... 614,00743 614,00743

COST DIRECTE 614,00743

0,00%DESPESES INDIRECTES

614,00743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €918,39u Formació de gual adaptat per millora de l'accessibilitat
urbanística en compliment del Decret 209/2023, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat
de Catalunya. El gual tipus 2 correspon a voreres
d'alçada variable de 11 a 14 cm, amplada de vorera
variable de 70 a 180 cm i una llargada de gual de 4,2 a
4,6 m. Inclou repicat del paviment existent, arrencada
de vorada per aprofitar en cas necessari, formació de
pendents, instal·lació de franja de 80 cm de paviment
tàcil indicador direccional i franja de 60 cm d'amplada
de paviment tàctil indicador d'advertència i paviment
de panot de 9 pastilles. Les pendents transversals
seran com a màxim del 2% i les pendents longitudinals
com a màxim del 10 %. Inclou part proporcional de
rebaix de tapes i registres, i retirada i recol·locació de
senyals de trànsit, en cas necessari.

GUALTIPUS4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

78,601369,825178,000P2146-DJ3F =xDemolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

m2

36,389898,270434,400P2148-49L5 =xDemolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
29,3650058,730000,500P221B-Z17R =xExcavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

m3

3,696032,464021,500P243-VLCP =xTransport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina

m3

19,2750012,850001,500P2RA-EU7F =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

m3

135,42344112,852871,200P923-JDRH =xSubbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals.

m3

228,3127451,889264,400P965-OYNT =xVorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

m

92,6492646,324632,000P9E1-V7XG =xPaviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

m2

284,0929556,818595,000P9F3-H859 =xPaviment de llosa de formigó per a paviments de
60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura
pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6.
De la casa ICA Sorigué, llosa connecta amb cantell
bisellat de 60x40x7 cm i color acabat granític.

m2

10,5805610,580561,000REPFAÇANA =xReparació puntual i pintat de façana afectada de color
similar a l'existent.

u

Subtotal... 918,38623 918,38623

COST DIRECTE 918,38623

0,00%DESPESES INDIRECTES

918,38623COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,48m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

P2148-49L0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23100/R 22,310000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 2,23100 2,23100
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,80500/R 16,100000,050C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,40952/R 58,730000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,21452 2,21452

0,033471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,47899

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,47899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,88u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor

P21DD-HBKB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,65600/R 26,560000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,13400/R 31,340000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 5,79000 5,79000

0,086851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,87685

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,87685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,46m3 Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina

P243-VLCP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,46402/R 45,630000,054C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,46402 2,46402

COST DIRECTE 2,46402

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,75m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P3C1-D6X1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32718/R 23,370000,014A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

1,20474/R 26,190000,046A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 1,53192 1,53192
Materials:

0,046312,270000,0204B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

5,148004,290001,200B0B8-108A =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,19431 5,19431

0,022981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,74921

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,74921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,25m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per
armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot

P3C5-IN5X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,15500/R 21,650000,700A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 15,15500 15,15500
Materials:

107,86500105,750001,020B06F2-I1I5 =xFormigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

Subtotal... 107,86500 107,86500

0,227331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,24733

0,00%DESPESES INDIRECTES

123,24733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,89m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

P965-OYNT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,82500/R 21,650000,500A0D-0007 =xManobreh

4,89800/R 24,490000,200A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 15,72300 15,72300
Materials:

9,0115396,380000,0935B069-I3Q0 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,1018850,940000,002B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

26,8170025,540001,050B964-0GHT =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm

m

Subtotal... 35,93041 35,93041

0,235851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,88926

0,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

51,88926COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,09m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta

P967-E9VD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,95900/R 21,650000,460A0D-0007 =xManobreh

5,63270/R 24,490000,230A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 15,59170 15,59170
Materials:

8,9133695,330000,0935B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,1069750,940000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

6,247505,950001,050B962-0GQY =xVorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 15,26783 15,26783

0,233881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,09341

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,09341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,31m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta

P967-E9YW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,17550/R 21,650000,470A0D-0007 =xManobreh

5,63270/R 24,490000,230A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 15,80820 15,80820
Materials:

8,9133695,330000,0935B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3
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0,1069750,940000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

6,247505,950001,050B962-0GQY =xVorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 15,26783 15,26783

0,237121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,31315

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,31315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,31m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P9E1-DMT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84225/R 21,650000,26985A0D-0007 =xManobreh

10,51723/R 24,490000,42945A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 16,35948 16,35948
Materials:

0,017201,720000,010B011-05ME =xAiguam3

0,53125173,610000,00306B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

8,241608,080001,020B9E2-0HON =xPanot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàm2

2,9156095,281160,0306B03X-0GW5 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

m3

Subtotal... 11,70565 11,70565

0,245391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,31052

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,31052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,77m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

P9E1-V6QZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,52492/R 21,650000,43995A0D-0007 =xManobreh

14,19440/R 24,490000,5796A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 23,71932 23,71932
Materials:
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0,001721,720000,001B011-05ME =xAiguam3

0,75867247,930000,00306B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

1,042954,090000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

11,1588010,940001,020B9E2-0HOO =xPanot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu altm2

7,42782235,803860,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

3,30132107,886200,0306B07G-0MR9 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 23,69128 23,69128

0,355791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,76639

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,76639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,23m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P9E1-V6R9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,52492/R 21,650000,43995A0D-0007 =xManobreh

14,19440/R 24,490000,5796A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 23,71932 23,71932
Materials:

0,001721,720000,001B011-05ME =xAiguam3

0,53125173,610000,00306B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

8,894408,720001,020B9E2-0HOL =xPanot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu altm2

7,42782235,803860,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

3,30132107,886200,0306B07G-0MR9 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 20,15651 20,15651

0,355791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,23162

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,23162COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €54,00m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

P9E1-V7X0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,52492/R 21,650000,43995A0D-0007 =xManobreh

14,19440/R 24,490000,5796A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 23,71932 23,71932
Materials:

0,001721,720000,001B011-05ME =xAiguam3

0,75867247,930000,00306B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

1,042954,090000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

17,3910017,050001,020B9E1-0HP8 =xPanot de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, per a
pas de vianants

m2

7,42782235,803860,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

3,30132107,886200,0306B07G-0MR9 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 29,92348 29,92348

0,355791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,99859

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,99859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.257,56u Formació de gual elevat adaptat per millora de
l'accessibilitat urbanística en compliment del Decret
209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Codi d'accessibilitat de Catalunya. Inclou repicat del
paviment existent, instal·lació de franja de 80 cm de
paviment tàcil indicador direccional i franja de 60 cm
d'amplada de paviment tàctil indicador d'advertència i
paviment de panot de 9 pastilles. Inclou part
proporcional de rebaix de tapes i registres, i retirada i
recol·locació de senyals de trànsit, en cas necessari.

PASELEVAT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

69,878603,4939320,000G219Q105 =xTall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

m

103,820403,4606830,000P2146-DJ2M =xDemolició de paviment de mescla bituminosa de fins a
10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

m2

101,3349813,511337,500P2146-DJ3H =xDemolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

m2
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143,2991747,766393,000P9E1-V6QZ =xPaviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5

cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

m2

44,2316244,231621,000P9E1-V6R9 =xPaviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

m2

222,3582246,324634,800P9E1-V7XG =xPaviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

m2

869,23109133,727866,500P9GH-50QE =xPaviment de formigó amb fibres, vibrat de formigó per
a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc

m3

775,1900011,9260065,000P9Z8-8D2W =xPintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura
acrílica en fase aquosa. Amb disseny de pas elevat de
vianants, base vermella i franges blanques.

m2

71,6823835,841192,000PBB1-HB3Y =xBase fonament per a tub de suport de senyals de
trànsit de 80x40mm, fixada a dau de formigó amb 4
perns roscats; inclou excavació, col·locació tub,
formigonament del dau i reposició de paviment

u

129,1215664,560782,000PBBB-DVJS =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

u

60,4671215,116784,000PBBM-4IMH =xSuport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

m

756,7756094,596958,000PD5B-5W8I =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada
classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix

m

Subtotal... 3.347,39074 3.347,39074

COST DIRECTE 3.347,39074

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.347,39074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,84u Base fonament per a tub de suport de senyals de
trànsit de 80x40mm, fixada a dau de formigó amb 4
perns roscats; inclou excavació, col·locació tub,
formigonament del dau i reposició de paviment

PBB1-HB3Y Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41250/R 21,650000,250A0D-0007 =xManobreh

6,80000/R 27,200000,250A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 12,21250 12,21250
Maquinària:
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9,14600/R 91,460000,100C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 9,14600 9,14600
Materials:

14,2995095,330000,150B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

Subtotal... 14,29950 14,29950

0,183191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,84119

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,84119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,56u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

PBBB-DVJS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91240/R 24,270000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,37320/R 28,110000,120A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,28560 6,28560
Maquinària:

1,95090/R 65,030000,030C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 1,95090 1,95090
Materials:

56,2300056,230001,000BBM9-0RZZ =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora

u

Subtotal... 56,23000 56,23000

0,094281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,56078

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,56078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,12m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

PBBM-4IMH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16500/R 21,650000,100A0D-0007 =xManobreh

1,36000/R 27,200000,050A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 3,52500 3,52500
Materials:

8,720008,720001,000BBMF-0SIX =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m
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2,8189095,880890,0294B06D-0L8Z =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 11,53890 11,53890

0,052881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,11678

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,11678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,60m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada
classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix

PD5B-5W8I Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,30950/R 21,650000,430A0D-0007 =xManobreh

7,10210/R 24,490000,290A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 16,41160 16,41160
Materials:

7,5891891,990000,0825B069-I4H8 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

70,3500067,000001,050BD5A-14HQ =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fundició C250segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

m

Subtotal... 77,93918 77,93918

0,246171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,59695

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,59695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.317,77u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable
de 129 W de potència total, flux lluminós 9650 lm,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l' extrem del suport

PHNH-B5WS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,29600/R 26,560000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah

10,96900/R 31,340000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 20,26500 20,26500
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Materials:

1.297,200001.297,200001,000BHNF-2NZ5 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos
d'alumini fos, equipat amb 6 LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 129 W
de potència total, flux lluminós de 9650 lm,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport

u

Subtotal... 1.297,20000 1.297,20000

0,303981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.317,76897

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.317,76897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,49m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219Q105 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27920/R 21,320000,060A0121000 =xOficial 1ah

1,12920/R 18,820000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,40840 2,40840
Maquinària:

0,19680/R 3,280000,060C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh

0,85260/R 14,210000,060C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

h

Subtotal... 1,04940 1,04940

0,036131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,49393

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,49393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,27u Instal·lació de llum LED per a vial de distribució
asimètrica, prèviament desmuntada. Inclou
connexions.

INSTALLUMEN Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,29600/R 26,560000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah

10,96900/R 31,340000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 20,26500 20,26500

COST DIRECTE 20,26500

0,00%DESPESES INDIRECTES
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20,26500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,46m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a
10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ2M Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,18336/R 66,320000,048C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,27732/R 106,660000,0026C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,46068 3,46068

COST DIRECTE 3,46068

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,46068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,83m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ3F Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,69300/R 22,310000,300A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,69300 6,69300
Maquinària:

1,91590/R 16,100000,119C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,11587/R 58,730000,019C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,03177 3,03177

0,100401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,82517

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,82517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,51m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ3H Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,14710/R 22,310000,410A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 9,14710 9,14710
Maquinària:

2,81750/R 16,100000,175C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
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1,40952/R 58,730000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,22702 4,22702

0,137211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,51133

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,51133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,27m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

P2148-49L5 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,46200/R 22,310000,200A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,46200 4,46200
Maquinària:

0,80500/R 16,100000,050C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,93650/R 58,730000,050C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,74150 3,74150

0,066931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,27043

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,27043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,39u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P21B0-HBQX Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,33000/R 21,650000,200A0D-0007 =xManobreh

4,46200/R 22,310000,200A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 8,79200 8,79200
Maquinària:

0,89400/R 4,470000,200C20H-00DN =xMartell trencador manualh

0,57000/R 2,850000,200CZ15-H4NI =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 1,46400 1,46400

0,131881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,38788

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,38788COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €77,78u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor i gestió residus generats.

P21DH-8GXD Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24750/R 21,650000,150A0D-0007 =xManobreh

6,26800/R 31,340000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,51550 9,51550
Maquinària:

29,84400/R 66,320000,450C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

7,47046/R 58,730000,1272C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

30,80500/R 61,610000,500C152-003A =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 68,11946 68,11946

0,142731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,77769

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,77769COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,20m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica
entubada, conductors de coure o alumini, amb
aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins
a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P21GL-HCXP Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20058/R 31,340000,0064A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,20058 0,20058

0,003011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,20359

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,20359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,73m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

P221B-Z17R Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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58,73000/R 58,730001,000C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 58,73000 58,73000

COST DIRECTE 58,73000

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,73m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

P2R5-DT1A Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,72691/R 45,630000,257C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 11,72691 11,72691

COST DIRECTE 11,72691

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,72691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,85m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

P2RA-EU7F Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,8500012,850001,000B2RA-28US =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 12,85000 12,85000

COST DIRECTE 12,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €112,85m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. Inclou
formació de pendents per als guals.

P923-JDRH Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,66000/R 21,650000,400A0D-0007 =xManobreh

4,89800/R 24,490000,200A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 13,55800 13,55800
Maquinària:

1,07400/R 5,370000,200C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 1,07400 1,07400
Materials:

98,0175093,350001,050B06F1-I0IL =xFormigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

Subtotal... 98,01750 98,01750

0,203371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,85287

0,00%DESPESES INDIRECTES

112,85287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,92m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

P967-I1UT Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,65000/R 21,650001,000A0D-0007 =xManobreh

7,34700/R 24,490000,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 28,99700 28,99700
Materials:

5,1382995,330000,0539B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3
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0,1069750,940000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

6,247505,950001,050B962-0GQY =xVorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 11,49276 11,49276

0,434961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,92471

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,92471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,91m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P9E1-V6RA Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,57750/R 21,650000,350A0D-0007 =xManobreh

8,57150/R 24,490000,350A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 16,14900 16,14900
Materials:

0,001721,720000,001B011-05ME =xAiguam3

0,53819173,610000,0031B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

8,241608,080001,020B9E2-0HON =xPanot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàm2

7,45140235,803860,0316B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

3,29053107,886200,0305B07G-0MR9 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19,52344 19,52344

0,242241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,91467

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,91467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,32m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs/ranures de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

P9E1-V7XG Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

7,57750/R 21,650000,350A0D-0007 =xManobreh

8,57150/R 24,490000,350A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 16,14900 16,14900
Materials:

0,001721,720000,001B011-05ME =xAiguam3

0,76858247,930000,0031B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

1,042954,090000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

17,3910017,050001,020B9E1-0HP8 =xPanot de color amb tacs/ranures de 20x20x4 cm, per a
pas de vianants

m2

7,42782235,803860,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

3,30132107,886200,0306B07G-0MR9 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 29,93339 29,93339

0,242241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,32463

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,32463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,82m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de
60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura
pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6.
De la casa ICA Sorigué, llosa connecta amb cantell
bisellat de 60x40x7 cm i color acabat granític.

P9F3-H859 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49500/R 21,650000,300A0D-0007 =xManobreh

14,69400/R 24,490000,600A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 21,18900 21,18900
Materials:

29,9565028,530001,050B9F2-1GDS =xLlosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt

m2

5,35525105,626200,0507B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 35,31175 35,31175

0,317841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,81858

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,81858COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €133,73m3 Paviment de formigó amb fibres, vibrat de formigó per
a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc

P9GH-50QE Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59800/R 21,650000,120A0D-0007 =xManobreh

0,97960/R 24,490000,040A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 3,57760 3,57760
Maquinària:

3,69760/R 92,440000,040C175-00G6 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 3,69760 3,69760
Materials:

126,39900120,380001,050B06B-12QL =xFormigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

m3

Subtotal... 126,39900 126,39900

0,053661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,72786

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,72786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,54m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura
acrílica en fase aquosa. Amb disseny de pas elevat de
vianants, base vermella i franges blanques.

P9Z8-8D2W Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,42700/R 24,270000,100A01-FEP9 =xAjudant pintorh

5,44000/R 27,200000,200A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 7,86700 7,86700
Materials:

2,559008,530000,300B896-HYC8 =xPintura acrílica, per a paviments de formigó, en fase
aquosa

kg

Subtotal... 2,55900 2,55900

0,118011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,54401

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,54401COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €136,19u Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer amb
una franja de forats de Ø5 mm. Acabat amb tractament
Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una
òptima resistència a la corrosió. Model Circular Plus,
de la casa Benito o similar. Muntada amb ancoratge
recomanat: Mitjançant quatre perns d'expansió M8
segons superfície i projecte.

PAPERERA Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,13500/R 24,270000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

14,05500/R 28,110000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 26,19000 26,19000
Materials:

110,00000110,000001,000PAPCIRCPLUS =xPaperera fabricada amb cubeta abatible d'acer amb
una franja de forats de Ø5 mm.
Acabat amb tractament Ferrus, procés protector del
ferro que garanteix una òptima resistència a la
corrosió.

u

Subtotal... 110,00000 110,00000

COST DIRECTE 136,19000

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,12u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

PBBH-DVF7 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,64050/R 24,270000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,21650/R 28,110000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,85700 7,85700
Maquinària:

2,47114/R 65,030000,038C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 2,47114 2,47114
Materials:

39,6700039,670001,000BBME-0RVO =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

u

Subtotal... 39,67000 39,67000

0,117861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,11599

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,11599COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €98,82m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

PD5B-5WZ8 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24750/R 21,650000,150A0D-0007 =xManobreh

7,34700/R 24,490000,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 10,59450 10,59450
Materials:

6,9820491,990000,0759B069-I4H8 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

81,0810077,220001,050BD5A-14DB =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

m

Subtotal... 88,06304 88,06304

0,158921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,81646

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,81646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,87u Caixa de derivació rectangular plastificada, de
120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

PG13-E34B Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,98400/R 26,560000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

9,40200/R 31,340000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,38600 13,38600
Materials:

18,9200018,920001,000BG13-0G1K =xCaixa de derivació rectangular plastificada, de
120x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

u

0,360000,360001,000BGW2-093N =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

u

Subtotal... 19,28000 19,28000

0,200791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,86679

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,86679COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,43m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUGK Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53120/R 26,560000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,03422/R 31,340000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,56542 1,56542
Materials:

2,845802,790001,020BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,84580 2,84580

0,023481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,43470

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,43470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,44m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

PG33-JZVM Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39840/R 26,560000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,47010/R 31,340000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,86850 0,86850
Materials:

1,560601,530001,020BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 1,56060 1,56060

0,013031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,44213

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,44213COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,50m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

PG33-K6D8 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06240/R 26,560000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,25360/R 31,340000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,31600 2,31600
Materials:

3,151803,090001,020BG33-G2RM =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 3,15180 3,15180

0,034741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,50254

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,50254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,38m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

PG3B-E7CU Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,98400/R 26,560000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,13400/R 31,340000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 7,11800 7,11800
Materials:

2,774402,720001,020BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,380000,380001,000BGWF-0ARJ =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 3,15440 3,15440

0,106771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,37917

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,37917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,50u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

PGD1-E3BL Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10880/R 26,560000,230A01-FEPD =xAjudant electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,20820/R 31,340000,230A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13,31700 13,31700
Materials:

20,2800020,280001,000BGD5-06SU =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

5,700005,700001,000BGYD-0B2W =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 25,98000 25,98000

0,199761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,49675

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,49675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €550,04u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 7 m
d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre
dau de formigó, inclòs. 

PHM0-W6A0 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,28000/R 26,560000,500A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,41250/R 21,650000,250A0D-0007 =xManobreh

16,61020/R 31,340000,530A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 35,30270 35,30270
Maquinària:

30,79300/R 58,100000,530C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

34,46590/R 65,030000,530C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 65,25890 65,25890
Materials:

31,0241890,980000,341B06F1-I2C8 =xFormigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

370,66000370,660001,000BHM0-0FGB =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 7 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

u

47,2600047,260001,000BHW8-06J0 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu

Subtotal... 448,94418 448,94418

0,529541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 550,03532

0,00%DESPESES INDIRECTES

550,03532COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €25,00u Remat vorada amb radial per suavitzar transició de
vorera amb asfalt i reparació en morter d'alta
resistència, en cas necessari. Fins 2 metres lineals.

REMATVORADA Rend.: 1,000P- 30

 €10,58u Reparació puntual i pintat de façana afectada de color
similar a l'existent.

REPFAÇANA Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,26400/R 21,320000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,55800/R 17,790000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,82200 7,82200
Materials:

1,0308034,360000,030B0705200 =xMorter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granelt

1,623005,410000,300B89ZPE00 =xPintura plàstica per a exteriorskg

Subtotal... 2,65380 2,65380
Altres:

% 0,1047610,476001,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10476 0,10476

COST DIRECTE 10,58056

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,58056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €900,00u Partida a justificar per garantir la correcta seguretat i
salut a l'obra.

SEGISALUT Rend.: 1,000P- 32
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  rebaixos 24.642,31

Capítol 01.02  Arranjament paviments 7.618,21

Capítol 01.03  Instal·lació enllumenat públic 17.237,51

Capítol 01.04  Altres (previsió rases per enllumenat / telefònica 5.033,52

Obra 01 Pressupost 000 54.531,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
54.531,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 000 54.531,55

54.531,55

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

54.531,55PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

7.089,1013 % Despeses generals SOBRE 54.531,55....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 54.531,55....................................................................................................................................3.271,89

Subtotal 64.892,54

21 % IVA SOBRE 64.892,54.................................................................................................................................... 13.627,43

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 78.519,97€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SETANTA-VUIT MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS )
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V. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 



SITUACIÓ

LA SÉNIA

Situació  (sense escala)

Situació  (escala 1:15000) Emplaçament  (1:2000)
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