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1                                                                                                                        ASPECTES GENERALS 

Antecedents 

RESOLUCIÓ ACC/2245/2023, de 22 de juny, per la qual es fa públic l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia 
de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i 
renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la 
digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, i es 
deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents 
i per resoldre l'atorgament de les subvencions. 

A) Criteris aplicables a les actuacions sol·licitades: 
S'atorga una puntuació de 70 punts a les actuacions que tenen per objectiu: 

 Renovació d'elements de les xarxes de distribució d'aigua com canonades, vàlvules, 
escomeses, etc., que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la seva vida útil, per reduir 
pèrdues d'aigua en el sistema. Això representa la substitució d'un tram de xarxa en mal 
estat o que ha superat la seva vida útil, en el que es coneix que existeixen pèrdues 
d'aigua com a conseqüència del seu grau de deteriorament. 

 Instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió a la xarxa, mitjançant 
vàlvules reductores de pressió. 

 Millora o implantació de la sectorització del sistema, tot acotant la xarxa de distribució 
d'aigua en dos o més sectors, i establiment dels corresponents punts de control per a la 
ràpida detecció i reparació de fuites a través del control de paràmetres com el cabal o la 
pressió. 

B) Criteris complementaris: 
a.1 Les actuacions que disposin de projectes ja redactats i permisos obtinguts es valoren 
de la manera següent: 

 Sol·licituds de subvencions per a actuacions que disposen del projecte tècnic corresponent 
redactat i aprovat definitivament i també dels permisos sectorials previstos al projecte: 10 
punts. 

 Sol·licituds subvencions per a actuacions que disposen d'un projecte tècnic redactat i aprovat 
definitivament però els manca algun permís sectorial previst al projecte: 5 punts. 

 Sol·licituds de subvencions per a actuacions que disposen d'un projecte tècnic redactat sense 
aprovar: 3 punts. 

a.2 L'ens local sol·licitant disposa d'un pla director d'abastament i distribució d'aigua al municipi i 
l'actuació presentada està inclosa en aquest pla director: 5 punts. 
a.3 L'ens local sol·licitant té aprovada una ordenança d'estalvi d'aigua: 5 punts. 
a.4 L'ens local sol·licitant és un municipi de muntanya: 5 punts. 
a.5 El municipi en el qual s'executa l'actuació disposa d'un pla d'emergència municipal per sequera 
redactat i aprovat, en municipis de menys de 20.000 habitants: 5 punts. 
a.6 El municipi o l'ens local en el qual s'executa l'actuació disposa de normativa pròpia (per 
exemple, un reglament o ordenança) que inclou de forma específica mesures preventives, de control i 
seguiment, limitatives i coercitives adreçades a garantir el compliment de les limitacions establertes al 
Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 
de gener: 8 punts. 
 
C)  Puntuació mínima 

La puntuació mínima que ha d'assolir una actuació per poder-la escollir com a beneficiària o 
incloure-la a la llista de reserva és de 50 punts assolits en aplicació dels criteris de puntuació de 
l'apartat 1. 
 
RESOLUCIÓ ACC/2464/2023, de 4 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a 
la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens 
locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de 
subministrament d'aigua en baixa i per a la  millora de la digitalització dels sistemes de 
gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya (ref. BDNS 706738). 
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Promotor 

El promotor del present projecte és l’Ajuntament de la Sénia situat al carrer Tortosa, 1,  CP 
43560, tlf: 977 71 30 00, fax: 977 57 01 68 i CIF P-4304500-D. 
 
Emplaçament 

Les actuacions tindran lloc al nucli urbà de la Sénia. El centre de gravetat de cada tram 
d’actuació són: 
 

 
Imatge 1. Vista general del municipi i riu Sénia delimitació dels trams d’actuació 

 
COORD: UTM 31N ETRS89 X Y 

 
TRAM 1 
TRAM 2 
TRAM 3 
TRAM 4 
TRAM 5 
TRAM 6 

 
269972,8 
270053,8 
270109,3 
270235,8 
270384,8 
270538,8 

 
4502182,7 
4502066,2 
4501989,7 
4501916,7 
4502011,7 
4502103,7 

Taula 1. Coordenades punt de gravetat de cada zona d’actuació del projecte. 
 

Autor 

Aquesta memòria valorada  ha estat redactada per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, 
Javier Roig i Prades, col·legiat 24854. 
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2.                                                       DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL DE LA XARXA  
 
El primer projecte d’abastament d’aigua potable domiciliaria data de l’any 1960, en el que es 
projecta una xarxa d’aigua i de clavegueram bàsica del municipi: 

 La captació d’abastament en alta inicial (en el projecte inicial del 1942), estava ubicada 
a la sortida de la Font dels Rossegadors. Aquesta es traca d’un sobreixidor natural de 
l’aqüífer kàrstic dels Ports de Tortosa-Beseit i està situada al Terme Municipal de la 
Pobla de Benifassà (Castelló), al peu de presa de l’embassament d’Ulldecona i dista 
aproximadament 6 quilòmetres del municipi de la Sénia.  

 

CAPTACIÓ: GALERIA DE
FILTRACIÓ DE LA FONT DELS
ROSSEGADORS. CONCESSIÓ:
24,5 LPS

CANONADA ABASTAMENT EN ALTA
6 kilòmetres de longitud

DIPOSIT DE L'ERMITETA:
1500 M3 CAPACITAT

DIPOSIT VELL ( RESERVA ) :
500 M3 CAPACITAT

 

Imatge 2. Esquema del sifó de  la canonada d’abastament en alta del municipi 

 Es va construir una canonada de 6 quilòmetres de longitud de DN125 de fibrociment 
que connectava la font amb la població. Posteriorment es va canviar el diàmetre DN200 
i el traçat. Aquesta conducció funcionava (i funciona) a pressió per gravetat i s’assimila 
a un sifó (veure figura 1) 

 L’aigua arribava fins al dipòsit semisoterrat de l’Ermiteta (550 m3 de capacitat) on es 
feia la cloració. 

 D’aquí en sortia una xarxa de distribució en baixa per canonades de diferent diàmetre 
(DN60 a DN200) de fibrociment amb escomeses de plom. Es tractava d’una xarxa 
ramificada amb diferent vàlvules de seccionament tipus comporta. Tota la xarxa 
funcionava (i funciona) per gravetat, sense cap tipus de bombeig (ni aigua potable ni 
residual). 

A partir d’aquí la xarxa ha anat evolucionant de la següent manera: 

 Als anys 70 s’inicien diferents ampliacions de la xarxa en els nous sectors de 
creixement del municipi, amb la mateixa tipologia i materials. També es realitza una 
ampliació de diàmetre (DN200) i de traçat de la canonada d’abastament en alta. 

 l’Any 1980 es va realitzar el projecte de millora de la captació. En aquest, es proposava 
construir una galeria d’infiltració situada a 10 metres de la captació inicial a una 
profunditat de -4 metres respecte l’anterior, que constava de dos braços situats sota el 
nivell del freàtic des d’on es filtrava l’aigua i aquests la conduïen fins a una cubeta de 
captació i des d’allí sortia a la canonada en alta. 

 L’any 1992 es construeix el dipòsit regulador de l’Ermiteta. Es tracta d’un dipòsit de 
formigó armat amb geometria circular i completament exterior. Aquest té una capacitat 
de 1500 m3 i es troba al costat del dipòsit antic. 

 L’any 2000 es va sofrir una sequera molt forta en tota la zona, cosa que va provocar que 
el nivell freàtic baixés de tal manera que quasi no arribava aigua a la galeria de filtració. 
Per aquest motiu, la confederació hidrogràfica del Xúquer, va construir un pou de 
sequera (200 metres de profunditat) a les proximitats d’aquesta font per a que es 
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pogués a bombejar aigua fins a la galeria de filtració. Aquest pou es va concebre per a 
portar aigua fins al pou de la caseta de la galeria de filtració. El cabal màxim que es va 
concedir, era la diferència entre el cabal de concessió (25 litres/segon) i el cabal que 
sortís en aquell moment per la canonada d’abastament en alta, per tant es tracta d’un 
pou de sequera de suport al cabal de concessió.  

 Al maig del 2000, l’ACA va construir un pou al costat del dipòsit regulador de l’Ermiteta, 
degut a que el cabal constant d’entrada durant l’any, venia definit per les 
característiques hidràuliques del sifó i no es pot augmentar. Degut a això, en els mesos 
de màxima demanda d’aigua, no es podia augmentar el cabal que entra al dipòsit 
regulador des de la captació, cosa que provocava talls puntuals en el subministrament 
d’aigua. A partir d’aquesta perforació i de les proves de bombeig, es van determinar uns 
cabals d’extracció, amb els que es va fer el projecte constructiu del pou. fins l’any 2005, 
data en la que es va procedir a realitzar un manteniment preventiu. A partir d’aquesta 
data, el pou no ha tornat a funcionar degut a uns defectes tècnics. 

 L’any 2003 es realitza l’extensió de la xarxa d’abastament d’aigua potable fins a la zona 
industrial del municipi amb el que s’incrementa la xarxa d’abastament municipal. La 
xarxa de la zona industrial és ramificada amb un únic punt d’alimentació. 

 L’any 2004 es va fer la urbanització de Sicània, que es trobava més elevada que el 
nivell del dipòsit de l’Ermiteta, pel que es va d’haver de construir un dipòsit de regulació 
de la urbanització que s’alimentava des d’una estació de bombament. 

 Al 2003 es construeix el polígon industrial de les Mataltes. Per a abastir-lo, s’incrementa 
la longitud de xarxa de la zona industrial del municipi.  

 El 2007 es realitza una renovació de 1.500 metres de la canonada d’abastament en alta 
tram dipòsit regulació – Partidor. S’instal·la una canonada HDPE DN315 amb diferents 
vàlvules de regulació tipus comporta i es realitza una nova connexió al dipòsit. 

 L’any 2010 s’instal·la una vàlvula de regulació de pressió automàtica en la capçalera del 
municipi. 

 L’any 2011 es realitza una renovació de la captació de la font dels Rossegadors 
consistent en una millora de les casetes, reparació de fuites i millora dels elements de 
control. 

La xarxa d’aigua en baixa ha anat creixent a partir del projecte inicial degut al creixement 
demogràfic i la construcció de nous carrers i urbanitzacions. 
 

 
Imatge 3. Esquema dels abonats de la xarxa d’aigua potable del municipi de la Sénia. 
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Imatge 4. Esquema de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la Sénia. 
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ABASTAMENT EN ALTA 

 2 captacions en mina (Rossegadors 1 i 2) 
 2 pous de sequera (Rossegadors 3 i Toll dels Arenals). 
 1 pou de suport en desús per avaria (Dipòsit de l’Ermiteta). 
 6000 metres de canonada en alta soterrada DN200 fibrociment. Construcció 1950 i 

posteriors modificacions (1970)  
 2000 metres de canonada en alta soterrada DN315 HDPE. (rehabilitació tram final i 

connexió pou del Toll dels Arenals). Any Construcció 2009 
 Vàlvules de tall, regulació, purga i ventoses al llarg del seu traçat. 

DIPÒSITS I ELEMENTS DE REGULACIÓ 

 Dipòsit de l’Ermiteta nou. Dipòsit circular exterior de formigó armat amb capacitat de 
1500 m3. Construït l’any 1992. Disposa de comptadors d’entrada i sortida, dipòsit i 
sistema dosificació en continu automàtica d’hipoclorit. Es troba tancat perimetralment. 

 Dipòsit de l’Ermiteta vell. Dipòsit rectangular semisoterrat de formigó armat amb 
capacitat de 500 m3. S’utilitza com a dipòsit de reserva mentre es fa la neteja de l’altre 
dipòsit. 

 Dipòsit de Sicània. Dipòsit rectangular exterior de formigó armat amb capacitat de 600 
m3. Construït l’any 2000. Es va fer per a subministrar aigua a la urbanització de 
Sicània. Disposa de comptadors d’entrada i sortida, sistema de dosificació d’hipoclorit i 
es troba tancat perimetralment. A la zona de la Pedrera es troba el dipòsit d’impulsió 
cap a aquest dipòsit consistent en un dipòsit soterrat de fibra de 3 m3 amb el grup de 
bombament associat. 

 Vàlvula de regulació de pressió en continu. L’any 2009 es va instal·lar a la zona de la 
plaça Amèrica una vàlvula de regulació en continu a la xarxa municipal. Es troba dintre 
d’una arqueta a una vorera. 

 Vàlvula de regulació de pressió manual de la zona industrial. L’any 2009 es va 
instal·lar a la zona industrial una vàlvula de regulació de pressió de forma manual per 
a la zona sud de la zona industrial. 

COMPTADORS DE CONTROL 
A la taula 1 es mostren els diferents comptadors de control que disposa la xarxa 
d’abastament d’aigua potable (veure implantació en figura 7). En aquests comptadors es 
realitza una lectura diària dels cabals de circulació. 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
El municipi de la Sénia disposa de 55 quilòmetres de canonades de diferent tipologia i 
diàmetre per a subministrament d’aigua. Els diàmetres van del 315 fins al 25 mm. i els 
materials són: fibrociment, polietilè i PVC. 
ESCOMESES I ABONATS 
Actualment hi ha 3505 abonats a la xarxa d’aigua potable. Cadascun d’aquest disposa d’una 
escomesa particular que en la majoria de casos de és ¾” fins a 1”. 
HIDRANTS CONTRAINCENDIS 
Hi ha 50 hidrants contra incendis al llarg de tota la xarxa, de diferent tipologia: soterrats i de 
columna. 
Tots aquests elements es poden consultar a l’Annex 2. Esquema explotació xarxa potable i 
industrial. 
 
3.                                                                                 OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ  
 
Objectius  
Els objectius que busca el present projecte són la millora de la xarxa d’abastament en baixa 
en el municipi de la Sénia. Aquesta millora consisteix en la renovació de canonades de 
Fibrociment per HDPE. També s’aprofitaran les actuacions per a realitzar una sectorització 
de la xarxa en 2, millorant la seva gestió. 
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Justificació dels treballs 
Després d'estudiar i mostrar l’estat actual de la xarxa, la justificació dels treballs es té perquè 
així es podrà: 
 

 Renovació de trams de xarxa d’aigua de distribució de fibrociment, instal·lats als anys 
70 (amb la seva vida útil esgotada). En total es substituïran 1500 metres de 
canonades de fibrociment. 

 Canvi de valvules, escomeses, hidrants de la xarxa a renovar. 

 Realització d’una sectorització de la xarxa de distibució per a poder millorar la gestió 
de l’aigua. 

 Es gestionaran tots els residus: terres, runes, fibrociment, tal com marca la legislació 
vigent. 

 
4.                                                                                  DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS TREBALLS 

Els detall dels treballs a desenvolupar en el projecte són: 
 

 402 metres de Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb 
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 

 998 metres de Tub de polietilè de densitat alta PE100 , de 110 mm de diàmetre 
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb 
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa 

 5 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar 
de PN, de bronze, preu alt i muntada en trampilló de canalització soterrada. Inclou 
pericó i material de connexió de les contrabrides de la canonada. 

 5 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 200 mm, de 16 bar 
de PN, de bronze, preu alt i muntada en trampilló de canalització soterrada. Inclou 
pericó i material de connexió de les contrabrides de la canonada. 

 55 escomeses d'aigua amb canonada de polietilè d'alta densitat DN32 o 50 (segons 
el punt)mm PN10 fins a comptador existent, inclòs collarin mecànic per escomeses 
PN16 amb abraçadera de cos de fundició cossos en forma de mitja lluna totalment 
desmuntables, muntatge mitjançant cargols de fundició dúctil amb revestiment de 
resina epoxi. Muntat i provat. 

 1 comptador volumètric tipus Wotmann 

 2 Hidrants contraincendis soterrat. obra civil i connexions incloses. 

 2 Hidrants  per a soterrar tipus reg, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb 
racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 110 o 200 de 
diàmetre, muntat en pericó soterrat 

 Gestió dels residus generats i retirada de les canonades de fibrociment. 

 Connexió a la xarxa de distribució existent. 

 Sectorització de la xarxa en 2 sectors, tal com es veu a la  
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Imatge 5. Sectorització de la xarxa. 

 
5.                                                                                                     GARANTIA 

Com a període de garantia es fixa un termini de 12 mesos. Durant aquest període, el 
Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a la 
seva recepció definitiva, tret dels propis de l’explotació de les instal·lacions. 

Per aquesta conservació, no es preveu abonament independent ja que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol despesa derivada de les 
mateixes, resta inclosa en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra. 

6.                                                           TERMINIS D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

La duració estimada dels treballs està en 3 mesos. Les dates estimades d'execució del 
projecte seran: 

INICI DELS TREBALLS: 01 DE MARÇ DEL 2024 

FINAL DELS TREBALLS: 02 DE JUNY DEL 2024 

 

7.                                                 DOCUMENTS QUE COMPOSEN LA PRESENT MEMÒRIA 

El present document conté les següents parts: 
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8.                                                                                      PRESSUPOST 

 
 
9.                                                                                         CONCLUSIONS 

El present projecte descriu un seguit d'actuacions a realitzar a la xarxa de distribució d’aigua 
en baixa del municipi de la Sénia per a millorar el seu rendiment, renovar les instal·lacions i 
es podrà sectoritzar la xarxa en dos. 

En concret es renovarà un tram de 1500 metres, es realitzarà una sectorització de la 
mateixa i es renovaran les vàlvules i escomeses.  

 

 

 

La Sénia, Juliol de 2023 

 

 

Javier Roig i Prades 
Enginyer Ajuntament de la Sénia 
Enginyer de Camins, Canals i Ports. Col·legiat 24854 
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CARRER BERENGUER IV 
 

 
Imatge 1. Es mostra la vàlvula on s’inicien les actuacions. 

 
Imatge 2. Carrer on es farà la connexió  
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Imatge 3. Plaça Amèrica (costat Ebre, direcció muntanya) 

 

 
Imatge 4. Carrer Berenguer IV (costat Sénia, direcció mar) 
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Imatge 5. Carrer Berenguer IV (costat Ebre, direcció mar) 

 

 
Imatge 6. Carrer Berenguer IV (costat Sénia, direcció mar) 
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PASSEIG DE LA CLOTADA 
 

  
Imatge 7. Passeig de la Clotada (costat muntanya, direcció Sénia) 

  
Imatge 8. Passeig de la Clotada (costat mar, direcció Ebre) 
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Imatge 9. Passeig de la Clotada (costat mar, direcció Ebre) 

 

 
Imatge 10. Passeig de la Clotada (costat muntanya, direcció Ebre) 
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Imatge 11. Passeig de la Clotada (costat muntanya, direcció Ebre) 

 

 
Imatge 12. Passeig de la Clotada (costat muntanya, direcció Ebre) 
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Imatge 13. Passeig de la Clotada (costat mar, direcció Ebre) 
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1. INTRODUCCIÓ. 
 
 

El present projecte de remodelació d’un tram del carrer de l'Aire i adjacents contempla l’execució de la 
xarxa d’abastament d’aigua potable. 

 
Per a la definició d’aquesta xarxa s’han emprat les indicacions de la companyia subministradora 
Sorea. 

 
A continuació es detalla la composició del sistema: 

 
La canonada a instal·lar serà de Polietilè PE100 (DN110 i DN200) d’alta densitat i pressió nominal de 
com a mínim 10 bars. Les canonades aniran unides mitjançant accessoris electrosoldable o bé 
unides mitjançant soldadura a testa. 

 
Els trams de la canonada que travessar una zona de transit de vehicles, les canonades aniran 
protegides mitjançant una baina. 

 
Les canonades s’instal·laran a 100 cm de profunditat, ia aquestes hauran de ser suficients per a 
encabir la canonada. La canonada s’haurà de protegir en la part inferior i superior amb material de gra 
fi per tal d’esmorteir les vibracions i sobrepesos que puguin ocasionar desperfectes. 

 
Les vàlvules a instal·lar seran de comporta manual, embridades, amb tancament elàstic, eix d’acer 
inoxidable, de 16 bar de pressió nominal i recobriment de pintura epoxi. 

 
Les escomeses no seran més petites de 32mm de diàmetre exterior, i es realitzaran amb tub de 
Polietilè d'alta densitat i pressió nominal no inferior a 10 bars. L’escomesa arriba fins a una clau de 
registre de comporta de les mateixes característiques que les de la xarxa general, i just al límit de la 
propietat. 

 
Els collarins i els accessoris per a l’escomesa hauran de complir les especificacions que venen 
donades per les fitxes de les característiques tècniques de les instal·lacions punt 2 
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2. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini 
total d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents 
premisses: 
 

o El conjunt de l’obra ordenat en unitats o grups d’unitats. 
 

o Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat 
són els indicats a la justificació de preus, o un múltiple dels mateixos. 

 
o S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos 

(22) dies laborables. 
 

o Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar. 
 

o Climatologia de la Província de Tarragona, a efectes de poder avaluar la 
incidència sobre els rendiments de les possibles condicions climatològiques 
adverses. 

 
Al tractar-se d’un carrer totalment edificat, les obres cal planificar-les d’entrada de manera 
que puguin ser compatibles amb les necessitats dels seus usuaris (accés permanentment 
a les vivendes, accés dels vehicles als aparcaments existents, etc..). 
 
La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la 
modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per 
l’Ajuntament i després passarà a ser contractual. 
 
No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que 
obliguessin a la modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració. 
 
L’actuació de la calçada es realitzarà per trams de manera que la vorera sigui accessible 
per un tram encara no afectat per les obres o pel que ja s’han fet les mateixes, encara que 
estiguin en situació precària, de manera que el temps que s’hagi de mantenir l’entrada d’un 
garatge tancada serà el mínim possible. 
 
Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les 
unitats d’obra més importants. 
 
Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessariament reajustat en funció 
de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual. 
 
El termini d’execució de les obres es fixa, en tres (3) mesos. 
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2. PROGRAMA DE TREBALL 
 
 
 

 FASE 3 

DESCRIPCIÓ MES 1 MES 2 MES 3 

Replanteig             

Demolicions i moviments de terres 
            

Pavimentació             

Xarxa d’aigua potable             

Senyalització             

Seguretat i Salut             

Acabats i imprevistos             

 
 
 
 
Cadascuna de les fases de que consta aquest projecte té un termini d’execució de 3 mesos, 
treballant una mitja de 5 operaris.
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1.-MEMORIA 
 
1.0.  INTRODUCCIÓ 
 
Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997,  de 24 d’octubre, del Ministeri de la 
Presidència, BOE núm. 256 de 25.10.97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels treballs a 
realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de 
redacció del projecte d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest document de 
seguretat que correspon a :  
 
 
 

L’ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 
 

 
El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la 
prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, 
conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors, així 
com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes 
condicions de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, 
rehabilitació i manteniment. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar 
un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contingudes en el present document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa.  
 
Es recorda l’obligatorietat  que en aquest centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Així mateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. De la mateixa manera es recorda 
al Contractista la obligació de complimentar el Llibre de Subcontractació, segons la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre. 
 
Durant l’execució de l’obra, serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat, BOE  núm. 269 del 10.11.95  
 
Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del 
centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el full 
de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l’obra parcialment o totalment, i comunicar-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
Contractista i als subcontractistes.  

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT  

 
Aquest  Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’ execució d’ aquest obra, els riscos 
usuals als quals  estan sotmesos els treballadors en el desenvolupament de la activitat de 
l’obra. També es contemplen en aquest  Estudi  de Seguretat i Salut,  els possibles riscs induïts 
a tercers. A tal fi, en el present  E. S. i S. es recullen les mesures preventives que han 
d’adoptar-se per a evitar aquests riscs, així com  els punts que ha de tenir en compte el Vigilant 
de Seguretat per a dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció  de riscs 
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professionals i de tercers, i sota la supervisió del personal acreditat del departament competent 
de l’Administració i del personal afecte a la Direcció Facultativa de les obres. 
 
1.2. DESCRIPCIO DE L’ OBRA 
 
1.2.1. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  
 
El present estudi de Seguretat i Salut fa referència a la redacció del PROJECTE EXECUTIU DE 
RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

 
 
1.2.2. SITUACIO / ENTORN DE L’OBRA 

 
La localització i emplaçament d’aquesta obra és situa al centre del municipi de la Sénia. 
 
 
1.2.4. PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

 
Centres d’assistència primària mèdica i centres hospitalaris propers són: 
 
 
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA: 
 
1. CAP LA SENIA 
 

Passeig de la Clotada, 60 
43560 La Sénia 
Telèfon: 977 570903 

 
CENTRES HOSPITALARIS:   
 
2. HOSPITAL VERGE DE LA CINTA 

 
Esplanetes, 14 
43500 Tortosa 
Tel.:977 51 91 00   

 
 

 
TELÈFONS D’URGÈNCIES:   
 

Emergències 112 

Urgències sanitàries 061 

Bombers 112 

Mossos 
d’esquadra 

112 

 
 
NOTA IMPORTANT:  
 
Per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut el Contractista tindrà de verificar els telèfons que 
es llisten. 
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1.2.5. TERMINI D’ EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA PREVISTOS 
 
 Termini d’ execució 
 

  El termini d’ execució de les obres està previst en 3 mesos.  
 
 
 Personal previst 
 

 Es preveu un nombre  5 treballadors com a màxim, en fases punta i  en 
situacions de coincidència de fronts de diferent índole.  

 
 Pressupost 
 

 El pressupost d'execució material assignat, en execució material, de la 
pressupost de Seguretat i Salut és de: 
 

 2.172,79 €   DOS MIL CENT SETANTA-DOS MIL EUROS AMB SETANTA-
NOU CÈNTIMS. 

 
 

1.3 TREBALLS PRÈVIS (S.S.A.A.) 
 
Abans de començar a excavar s’haurà de disposar de tota la informació dels serveis públics 
(aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.) que puguin transcórrer per l’obra. En fase d’estudi de 
la mateixa s’han de començar les gestions per efectuar els desviaments de les conduccions 
que interfereixen en l’execució de l’obra. 
 
El projecte té de contenir la informació dels serveis (electricitat, gas, telefonia, aigua, 
sanejament, i altres) existents a la zona d’obres, així com la informació del terreny (geologia i 
geotècnia de la zona) i informació de les construccions dels llindars. S’ha de disposar la 
informació per escrit dels Ajuntaments i altres organismes, companyies subministradores, etc. 
sobre la localització dels possibles serveis. En el cas que existeixin informacions contradictòries 
o be estiguin incompletes s’hauran de localitzar mitjançant detectors o la realització de cales, 
comprovant i senyalitzant els serveis que interfereixen la zona d’obres. 
 
Als següents apartats es presenten les mesures preventives de les activitats que s’encaixen 
dins dels treballs previs. 
 

1.3.1 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

 

1.3.1.1 Línies elèctriques 

 
Les normes que s’exposen als següents punts són vàlides per tots els treballs efectuats per 
mitjà de maquinària a la proximitat de conductes descoberts de baixa tensió. S'explica en el 
punt 1.4.14 del present estudi. 

 

1.3.1.1.2 Línies elèctriques subterrànies 

 
El R.D. 614/2001 no distingeix entre línies elèctriques aèries i subterrànies, de manera què els 
temes exposats a l’anterior punt és d’aplicació per les línies elèctriques subterrànies. 
 
Abans de començar els treballs en obres amb possibles interferències amb línies elèctriques 
subterrànies s’han de seguir les següents normes: 
 

a) Aconseguir informació de la companyia propietària de la instal·lació, i en cas de dubte 
sol·licitar la presència d’un supervisor de la companyia. 

b) Gestionar la descàrrega de la línia. 
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c) En cas de dubte tractar tots els cables subterranis com si estiguessin amb tensió. En 

més d’una ocasió existeixen cables fora d’ús a prop dels que estan amb servei que no 
apareixen als plànols i que condueixen a una identificació incorrecta de la zona de risc. 

d) No tocar ni alterar la posició de cap cable. 
e) No deixar cables descoberts després de realitzar cales o buidats. 
f) Utilitzar detectors de camp per fixar el traçat i profunditat dels conductors. 
g) Senyalitzar el risc existent, indicant la proximitat a la línia en tensió i la seva ària de 

seguretat, i efectuar el manteniment al llarg de l’obra. 
h) Informar a la companyia propietària en el cas que algun cable presenti desperfectes i 

allunyar a tots els treballadors de la zona. 
 
Mesures de prevenció 
 
Els treballadors estaran dotats de roba de protecció personal i eines aïllants (EPI’s) per a 
realitzar els treballs amb risc de contacte elèctric. 
 
Durant l’excavació de rases, amb proximitat de canalitzacions elèctriques subterrànies, es 
tindran en compte les següents recomanacions en el cas que es desconeix amb exactitud el 
traçat, la profunditat i la protecció existent: 
 

- L’execució de feines amb retroexcavadora, pot realitzar-se fins a 1 m. De la conducció. 
- Amb martell pneumàtic fins a 0,5 m. 
- Amb eines manuals, sense colpejar, però arrossegant els materials fins assolir la seva 

ubicació. 
 
En tots els casos es seguiran les prescripcions de la companyia propietària de la instal·lació. 
 

1.3.1.2 Conduccions de gas 

 
Quant es realitzin treballs sobre gasoductes, es prendran precaucions especials per no 
malmetre el conducte (tub) i evitar els perills del treball en presència de gas. Les 
recomanacions generals a tenir en compte són: 
 
Mesures de prevenció 
 

- S’identificarà el traçat del conducte (tub) que es vol excavar a partir dels plànols de la 
companyia subministradora propietària de la mateixa, localitzant també en aquests 
plànols les canalitzacions enterrades d’altres serveis que puguin ser afectats. 

 
- Es procedirà a localitzar el conducte amb un detector, marcant amb estaques la seva 

direcció i profunditat. A més, s’indicarà l’ària de seguretat. 
 

- Si la profunditat es menor d’1 m. es començarà realitzant cales manuals fins arribar a la 
conducció, en el número que s’estimi necessari per assegurar-se de la seva posició 
exacta. 

 
- Si la profunditat es superior a 1 m. es podrà començar l’excavació amb màquina fins 

arribar a 1,00 m sobre el conducte i es seguirà manualment. 
 

- Les dimensions transversals i la profunditat de la rasa a excavar, es fixarà en cada cas 
en funció del personal i la maquinària que intervingui en l’excavació. 

 
- S’instal·laran llums, resguards, guarda cossos i tanques, per la protecció de l’obra i per 

seguretat a tercers. 
 

- Es senyalitzarà el risc existent. 
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- Es prohibirà fumar i realitzar focs o activitats que generin espurnes dins de l’ària 

afectada pels treballs (fins que la companyia no certifiqui el buidat complet de la 
instal·lació). 

 
- No s’ha de permetre que es manipulin o utilitzin els aparells, vàlvules o instruments de 

la instal·lació en servei. 
 

- Els treballadors no podran utilitzar calçat que porti ferralles metàl·liques, ni que utilitzin 
eines metàl·liques, per evitar la formació d’espurnes. 

 
- No es podrà emmagatzemar material sobre cap conducció. 

 
- Als llocs on existeixi el risc de caiguda d’objectes o materials es senyalitzar aquest risc. 

 
- No s’ha de permetre utilitzar tubs, vàlvules, etc. com a punt de suport per a penjar o 

aixecar càrregues. 
 

- Per canviar bombetes en zones de conduccions de gas es obligatori desconnectar 
prèviament el circuit elèctric. 

 

1.3.1.3 Conduccions d’aigua potable 

 
En el cas de tenir que efectuar treballs sobre conduccions d’aigua tant d’abastament com de 
sanejament, es prendran les mesures que evitin que accidentalment perjudiquin aquests tubs i 
en conseqüència es suprimeixi el servei. 
 
Mesures de prevenció 
 

- S’identificarà la conducció en el plànols facilitats per la direcció facultativa, i a la vegada 
proporcionats per l’ajuntament i altres organismes relacionats amb la mateixa, a fi de 
conèixer exactament el traçat i la profunditat de la conducció. Es disposarà en un lloc 
visible el telèfon de contacte d’aquests organismes. 

 
- Un cop localitzat el tub es procedirà a senyalitzar el seu traçat. 

 
- Es aconsellable no realitzar excavacions amb maquinària a distàncies inferiors als 0,50 

m del tub en servei. Per sota d’aquesta distància s’utilitzarà la pala manual. 
 

- Un cop descobert el tub, en el cas que la profunditat de l’excavació sigui superior a la 
posició de la conducció s’apuntalarà a fi de que no trenqui per flexió, i es protegirà 
convenientment per a que no resulti malmesa per la màquina, eines, etc. 

 
- S’instal·laran sistemes d’il·luminació a base de balises, fites reflectants, etc. quant el 

cas o requereixi. 
 

- No s’ha de permetre que es manipulin o utilitzin els aparells, vàlvules o instruments de 
la instal·lació de servei. 

 
- No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de qualsevol classe. 

 
- Als llocs on existeixi el risc de caiguda d’objectes o materials es senyalitzarà aquest 

risc. 
 

- No s’ha de permetre utilitzar tubs, vàlvules, etc. com a punt de suport per a suspendre 
o aixecar càrregues. 

 
1.3.1.4 Línies telefòniques 
 



 

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ 
A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

ANNEX 4. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

 
La xarxa telefónica actual és aèria en una part de l’àmbit de la urbanització, pel que s’ha 
d’adoptar el mateix sistema anterior, consistent amb  mantindre el servei actual durant tota 
l’obra en tots els possibles punts on es pugui mantindre els pals de sustentament de la xarxa; 
en els restants s’adoptarà la col·locació de pals provisionals fora de la zones de treball. 
 
 
1.3.1.5 Aigua residual. 
 
La nova xarxa d’aigües residuals és l'existent del municipi de Santa Bàrbara i disposa del seu 
sistema de sanejament i depuració. Aquestes discorren paral·leles al barranc del Pelós fins a la 
EDAR del municipi. 
 
1.3.1.6  Tràfic rodat i de transeünts. 
 
Serà necessari tindre una especial cura en la senyalització provisional en tot el àmbit de la 
urbanització durant tota la durada de l’obra. Caldrà una senyalització constat i un recorregut 
segur per a pas de vianants i vehicles. Delimitat amb un tancament i cinta senyalitzadora, i les 
respectives proteccions pertinents en tots els punts crítics, com poden ser: plataformes, 
peanyes i xapes d’ acer per a pas de vehicles en el cas de creuament de rases, senyalitzacions 
lluminoses en tots els punts crítics, etc... 
 
 

1.3.1.7  Construccions col·lindants 

 
En el cas de tenir que efectuar excavacions pròximes a construccions, s’ha de preveure la 
afectació, ja sigui per vibracions de la màquina de l’obra com per la proximitat dels fonaments a 
la zona de treball. En el cas que siguin construccions antigues el risc de despreniment parcial o 
total és major, pel que s’hauran prendre mesures de prevenció estrictes. 
Normalment es manca d’informació i es tenen de realitzar cales per a valorar la profunditat dels 
fonaments i la seva ubicació. Posteriorment s’ha de decidir els estintolaments i  apeats 
necessaris, així com a col·locar testimonis i fites topogràfiques per efectuar un seguiment de les 
zones afectades i poder prendre mesures abans que sigui massa tard.  
 

1.3.1.8 Interferències amb la circulació 

 
De vegades les obres civils tenen una gran interferència amb la circulació existent de carreteres 
i carrers, de manera que es poden produir situacions de risc pels treballadors de l’obra així com 
per a tercers que circulen per les mateixes. 
 
 
Mesures de prevenció 
 

- Abans d’actuar sobre una calçada en servei, s’haurà de presentar a la direcció d’obra 
plànols com els desviaments proposats i la senyalització a col·locar d’acord a la Norma 
de Carreteres 8.3 I.C. o a les normes municipals. A la vegada la direcció d’obra tindrà 
de comunicar a l’administració responsable de la via en servei els desviaments de tràfic 
proposats, així com la senyalització a col·locar. 

- Una vegada aprovat el desviament, es procedirà a senyalitzar, balisar o col·locar els 
elements de defensa necessaris a la via de servei, abans de començar l’actuació, y es 
deixaran les senyals convenientment tapades per evitar confusions. 

- S’haurà de disposar de senyalistes formats per a realitzar el desviaments de tràfic. En 
cas d’efectuar talls alternatius, la duració dels mateixos s’efectuarà d’acord a la Norma 
de Carreteres 8.3 I.C. 

- S’haurà de realitzar el manteniment de la calçada que quedi en servei, incloent-hi les 
senyals, estaques, balises, cons, etc. 

- En cas que existeixin interferències amb sortides de poblacions, gasolineres, 
restaurants, vies de servei, etc. s’haurà de realitzar els seus desviaments per a no 
interferir amb l’obra, amb el cas que no sigui possible s’haurà de senyalitzar i balisar 
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d’acord amb la norma. Així com s’hauran de senyalitzar les noves sortides de 
poblacions i gasolineres adequadament per evitar confusions als usuaris. 

- S’haurà de comprovar que no existeixin senyalitzacions contradictòries o no coincidents 
amb la provisional. 

 
 

1.3.1.9  Delimitació i senyalització 

 
És imprescindible delimitar l’obra edificatòria que es va a iniciar del entorn en el que es va ha 
construir. Per això, es col·locarà una tanca en el perímetre de 2 metres d’alçada, que aïllarà 
l’entrada a l’obra. Aquesta tanca podrà realitzar-se mitjançant tanques de simple torsió sobre 
peus de formigó, que normalment s’instal·lan a l’inici del procés d’execució i posteriorment, es 
realitzarà un tancament d’obra més resistent, mitjançant una estructura auxiliar metàl·lica amb 
recobriment de pladur amb un acabat de pintura o un tancament de paret de fàbrica de maons 
ceràmics amb un arrebossat exterior. 
 
Aquesta tanca disposarà de portes d’entrada i sortida de vehicles independents de l’entrada i 
sortida del personal de l’obra. La porta d’entrada i sortida de vehicles tenen de disposar de 
senyals de STOP per a la  incorporació de vehicles d’obra a vial. 
 
En un lloc visible i a l’entrada de l’obra, es col·locaran les senyals reglamentàries de Prohibició 
de pas a tota persona aliena a l’obra, d’us obligatòri de casc de seguretat, de caiuguda 
d’objectes, de moviment de maquinària, així com qualsevol altre senyalització que, en el seu 
moment, es pugui considerar necessària pels riscs que es produeixin a l’interior d’obra. Això 
vindrà donat pel procés d’execució. És important que es disposi de la senyalització clara i 
concreta actualitzant-se progresivament, i no “emborraxar” mitjançant l’instal”lació d’una gran 
quantitat de cartells a l’entrada de l’obra, la comunicació dels riscs i mesures preventives que 
pretenem transemetre al personal que accedeix. 
 
També és important poder instal·lar en un lloc visible al constat de la porta o caseta de la 
Direcció d’Obra, una vitrina amb informació general de l’obra, on es pugui penjar: l’Avis Prèvi, 
d’Obertura  de centre de treball, el Calendari Laboral de l’any, La documentació també es pot 
mantenir actualitzada, sobre tot en quant a l’Avis Prèvi respecte al Llistat de Contractistes o als 
Telèfons d’Emergència 
 

1.3.2  RISCS ESPECÍFICS DELS TREBALLS DE MANTENIMENT POSTERIORS AL 
PROJECTE EXECUTAT 

 
Es farà entrega d’una còpia del pla de Seguretat i salut al Promotor al finalitzar l’obra per a què 
es tinguin en compte els riscs en treballs posteriors. 
 
 
1.4 ANÀLISI DE RISCOS 
 

1.4.1  MUNTATGE INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONALS  

 
S’agafa una derivació de la línia de la companyia més pròxima actualment en servei 
connectant-la a un quadre principal en obra, el qual subministrarà mitjançant una línia i/o línies 
repartidores als quadres secundaris de distribució situats a cada planta per donar servei a les 
diferents activitats que es realitzin a l’obra. Les línies d’utilització enllacen els quadres de 
distribució amb els diferents receptors. 
  
Anàlisi dels riscs 
 
Els riscs que poden produir-se amb la instal·lació elèctrica provisional són els següents: 

1. Contacte elèctric directe. 
2. Contacte elèctric indirecte. 
3. Cremades. 
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4. Incendis. 

 
Mesures preventives a adoptar: 
 

- Quadres elèctrics 
Seran de doble aïllament, classe II. Tindran un grau de protecció I.P.5.5. senyalitzats 
convenientment amb el distintiu de risc elèctric (triangular amb el pictograma (icona) 
negre sobre fons groc). 

 
Totes les canalitzacions que entrin o surtin de l’armari tindran que tenir prensaestopes 
per mantenir la estanca del quadre elèctric. 
 
Els quadres només s’han d’obrir amb eines especials i les tapes d’accés als dispositius 
de protecció tenen d’estar estancs i romandre tancats. 
 
En cap cas es podrà fer el pont als dispositius de protecció, ni efectuar perforacions o 
forats pel pas de cables que anul·lin l’efecte de doble aïllament del quadre elèctric. 

 
- Presa de corrent 

Tant les bases d’endoll com les connectors seran les idònies pel treball a la intempèrie, 
sota condicions d’humitat i pols. Les bases tindran d’incorporar un dispositiu que 
cobreixi les parts actives quant es separi el connector.   
 
S’han de vigilar la no connexió de varis receptors a una mateixa presa de corrent 
encara que aquests no superin la intensitat nominal de dita presa. La parella mascle-
femella d’una presa de corrent tindrà de ser del mateix tipus. 

 
- Presa de corrent 

Els conductors utilitzats seran del tipus mànega flexible, amb tensió nominal de 100 V. 
No s’han de realitzar enllaços amb les línies repartidores y, amb el supòsit de 
necessitar perllongar, s’haurà de disposar d’una presa de corrent intermèdia, de 
manera que el grau de protecció del conjunt no variï. 
 
Aquests conductors portaran incorporada una altre línia de protecció què és el cable de 
color verd-groc. 

 
- Línies d’utilització  

El que s’ha indicat al paràgraf anterior és vàlid pel present. Els cables que subministren 
corrent a les màquines de la classe I (necessitat de presa de terra) requereixen el 
conductor de protecció, no sent així per les de la classe II (doble aïllament) ni classe III 
(tensions de seguretat). 
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Esquema del provisional elèctric d’obres. 
 

Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 

 
1. Armari de distribució general, fabricat amb material aïllant. 
2. Línia subterrània. 
3. Muntants. 
4. Presa de terra. 
5. Aïllament reforçat  
6. Aïllament reforçat 
7. Maneta de tall general, exterior 
8. Armari interior a l’edifici (petita potència) 
9. Armari interior a l’edifici (gran potència) 
10. Connexió terres de protecció amb espera per l’edifici definitiu. 
11. Anell al fons de l’excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cable. 
13. Circuit de posta terra. 

 
a) Armari de distribució protegit a l’entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 

retardat per alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l’edifici. 
b) Armari de distribució protegit a l’entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 

retardat per alimentar els diferents muntant. 
 
 
 
Receptors: 
 

- Enllumenat: 
Tots els punts situats a llocs accessibles es consideren de la classe I 01 i tindran 
d’estar protegits a l’entrada per un interruptor diferencial amb sensibilitat de 20 mA. Les 
bombetes estaran protegides per pantalles protectores. Amb el cas d’ambients humits 
s’utilitzaran làmpades portàtils de seguretat estanques a l’aigua i la pols  (per tensions 
d’alimentació superior a 50 V. i que siguin de la classe I 01. 

 



 

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ 
A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

ANNEX 4. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

 
1.4.2 CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS  

 
En aquest apartat s’analitzaran els elements que intervenen o que haurien d’intervenir amb 
l’operació de càrrega i descàrrega dels materials d’obra: 
 

1. Eslingat de la càrrega. 
2. Elevació, transport i descens. 
3. Descàrrega. 

 
Anàlisi de riscs  
 

1. Atrapament de mans l’eslingat. 
2. Caiguda de la càrrega en elevació per un eslingat incorrecte o trencament dels 

elements de subjecció. 
3. Caiguda d’alçada durant la recepció de la càrrega. 

 
Mesures preventives a adoptar 
 
Tots els cables, gafes, etc. d’acer tenen de complir la normativa de seguretat específica amb 
quant a les seves característiques mecàniques. 
 
Amb es cadenes, cables i accessoris tindran que dur identificat: 
 

- Nom i direcció del fabricant o representant legalment establert. 
- Càrrega màxima d’utilització 

 
Les cadenes i cables tindran marcat, a més: 
 

1. La identificació de la certificació. 
2. Dimensions nominals. 
3. Material. 
4. Fabricant. 
5. Tractaments metal·lúrgics especials. 
6. Normes de prova. 

 
Els accessoris d’elevació (brides, ganxos, anelles, argolles, grilles,...) portaran la marca CE i la 
càrrega màxima que suporten. 
 
S’han de revisar diàriament les subjeccions, les eslingues i accessoris d’elevació (grilles, 
ganxos, anells, argolles,...), substituint-se immediatament per altres nous de les mateixes 
característiques si s’observa qualsevol defecte. 
 
També s’han de tenir en compte que les arestes vives de la càrrega, disminueixen la 
resistència i al mateix temps poden originar trencaments, pel què és imprescindible l’ús de 
cantoneres. Tots els ganxos tindran de portar passadors de seguretat i tenen de posar-se al 
seu lloc corresponent. 
 
El treball de subjecció tindrà de fer-se amb guants apropiats i amb el calçat homologat (puntera 
i plantilla de seguretat). L’angle d’amarratge de les subjeccions o cadenes serà com a màxim 
de 90 graus. No s’han d’utilitzar cables que presentin 10 fils trencats a una longitud de 10 cops 
el diàmetre, ni els que presenten punts de picadures o oxidació avançada. 
 
Els elements auxiliars d’elevació s’emmagatzemaran sempre a llocs secs i ben ventilats, sobre 
pales de fusta i mantenint una temperatura entre 0º i 60º. La neteja d’aquests elements es 
realitzarà sense utilitzar productes químics agressius, sinó ficant grassa neutra.  
S’utilitzaran guants de protecció contra els riscs mecànics durant la manipulació de cables i 
cadenes. 
 



 

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ 
A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

ANNEX 4. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

 
Durant el transcurs de l’obra es faran servir els següents elements relacionats amb la càrrega-
descàrrega, dels elements descrivint les mesures preventives a tenir en compte: 
 

1. Eslinga de poliester (nylon) 
  

No es tenen d’utilitzar mai eslingues amb CMU sense identificar ni utilitzar mai 
eslingues fetes malbé o amb reparacions realitzades pels propis operaris. 
 
Sempre l’operari tindrà de verificar l’estat de les eslingues abans de les seves 
utilitzacions, evitant realitzar nusos a les eslingues amb la seva col·locació. No s’han 
d’utilitzar les eslingues sobre angles vius sense protecció per evitar rascades o talls 
que produeixin el trencament de les fibres d’aquestes. A més, s’han d’utilitzar ganxos 
ben rodons. 
 
Quant s’elevi la càrrega amb més d’una eslinga, s’ha de recordar què el pes total té 
d’estar repartit per igual per evitar que el centre de gravetat de la càrrega es desplaci i 
produeixi un tom de la càrrega. Evidentment s’ha de prohibir arrossegar mercaderies 
sobre la esllinga, donat que poden seccionar o fracturar les fibres. 
 
També s’ha de vigilar el no utilitzar les eslingues per sobre de 100 ºC ni per sota de -
40ºC, donat que les seves característiques mecàniques varien substancialment. 

 
2. Cubilot  

  
La elecció del cubilot a utilitzar en obra s’haurà d’adaptar a la càrrega màxima que 
pugui elevar la grua, ja sigui del tipus mòbil o torre. S’ha de revisar periòdicament la 
zona d’ancoratge del cubilot així com la boca de sortida del formigó, de tal manera que 
es garanteixi estanc durant el transport, per evitar el despreniment del contingut de 
ciments pel camí de distribució del cubilot. 

 
3. Forqueta portapalets  

  
La forqueta portapalets de grua no s’utilitza pel transport de materials  solts o 
simplement recolzats. La seva funció és la de transportar càrrega preparada i 
col·locada en palets sobre la plataforma. Els materials paletitzats tenen d’anar 
convenientment envasats mitjançant flemes o empaquetat plàstic per evitar tombs del 
material transportat que pugui caure mentre que es transporta la càrrega elevada. 
 
Les forquetes palets seran adequades al tipus de material que s’ha de transportar. 
 
Abans de les operacions d’elevació o descàrrega es tindrà l’àrea d’aplec de materials 
neta d’elements que molesten la operació de col·locació o extracció de la forqueta 
portapalets. 

 

1.4.3 TREBALLS D’ENDERROC  

 
Els sistemes utilitzats als enderrocs són manuals i mecànics; els dos es complementen. Al 
primer, el treballador pren part activa amb l’enderroc i el segon, ja sigui el primer treballador 
amb ajuda d’equips de martells compressors o la pala carregadora com a responsable de la 
càrrega dels materials prominents de l’enderroc. Al mateix temps, la tracció mitjançant cables 
mitjançant cables metàl·lics i el tall tèrmic per a elements metàl·lics configuren els sistemes 
utilitzats. 
 
Amb estructures de formigó armat, els mètodes que s’estan utilitzant són els de tall hidràulic a 
través d’una pinça de tall que disposa una màquina giratòria o la voladura controlada mitjançant 
la instal·lació de càrregues explosives als pilars que a través del control dels temps de 
detonació, fan que l’edifici caigui cap el seu interior. Aquest últim sistema no s’utilitza a zones 
urbanes pel risc que suposa les possibles projeccions i la pols que genera. 
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Els enderrocs que anem a comentar consisteixen bàsicament a els que es realitzen en edificis 
entre mitgeres o cantoners, a edificis antics amb sistemes estructurals isostàtics, amb bigues i 
parets de càrrega. També tenim que considerar com a enderroc pels riscs que generen 
aquelles construccions de la tanca d’obra que delimita el perímetre del solar, els fonaments 
superficials existents als solar o a l’envà pluvial dels edificis mitjaners (que en molts casos es 
composen de plaques de fibrociment amb amiant). 
 
Anàlisis de risc 
 

a) Caiguda a diferent nivell. 
b) Caiguda al mateix nivell. 
c) Caigudes de materials. 
d) Despreniments prematurs. 
e) Contactes elèctrics. 
f) Punxades. 
g) Inhalació e ingestió de fibres d’amiant. 
h) Biològic per contacte amb animals o insectes. 

 
Mesures preventives a adoptar: 
 
Equips de protecció personal (EPI’s) 
  

- Serà obligatori l’ús del casc, botes de seguretat i guants. 
 
- Als treballs en que es generin projeccions de partícules i altres, els operaris tindran que 

utilitzar ulleres de protecció. 
 

- Durant la realització de treballs que generin un soroll superior a 80 dBA, s’han d’utilitzar 
protectors auditius. 

 
- En el cas de realització de treballs amb risc de caiguda d’alçada, i en el que no sigui 

possible la utilització de proteccions col·lectives, els operaris utilitzaran cinturons de 
seguretat ancorats a punts fixes. Al existir risc de que el treballador quedi suspès, el 
cinturó que haurien d’utilitzar els treballadors seria de classe C (tipus arnés). Tot i això, 
la pràctica més comú és que els citats treballadors utilitzin cinturons de subjecció 
(classe A), donat que les corretges de l’arnés limiten l’ús de la malla o la massa, a més 
de produir fregaments a la zona dorsal i espatlles. 

 
- Sempre hem de tenir en compte que quant les condicions de treballs exigeixin altres 

elements de protecció, s’hauran de dotar d’aquests als treballadors. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’establirà un pla de demolició, incloent-hi un ordre en 
l’execució de les diferents fases de la mateixa, reforços o estintolaments necessaris, tant a la 
pròpia obra, com a àries circumdants o patis interiors. 
 
Abans de l’inici dels treballs s’hauran de resoldre les possibles interferències de canalitzacions 
de servei amb l’enderroc executar, ja sigui d’aigua, elèctrica, gas, telefonia o enllumenat públic. 
Abans de començar els treballs d’enderroc es comprovarà in situ la posta fora de servei de 
dites instal·lacions. 
 
Sempre que s’hagi de treballar a diferents nivells s’adoptaran les precaucions necessàries per 
la protecció dels treballadors amb activitats a nivells inferiors, ja sigui a través d’instal·lar 
taulons cobrint els forats o senyalitzant mitjançant cartells i cintes balisadores les zones 
restringides on no es tingui de treballar o accedir. 
 
Tenim de vigilar que quant es treballi sobre un mur que només tingui plataforma per a trepitjar a 
una cara i l’alçada sigui superior a 10 metres, s’instal·li a l’altre cara del mur una bastida per 
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evitar la caiguda dels treballadors. Quant es tracti d’un mur aïllat sense cap plataforma de 
treball en les dues cares i, d’alçada superior a 6 metres, la bastida s’ha de disposar als dos 
costats. 
 
Quant s’iniciï l’enderroc d’un element, ja sigui un mur de càrrega, pilar o qualsevol altre element 
constructiu, amb pèrdua progressiva de la seva estabilitat, s’ha de completar el seu enderroc 
durant la jornada, o be, acotar les zones que puguin estar afectades pel seu enderroc o 
bolcada imprevista per la pèrdua de la seva auto-estabilitat. 
 
També és necessari regar els elements a enderrocar i la runa , sempre i quant puguin produir 
una quantitat de pols que resulti insaludable o perillosa, tant pels treballadors com pels edificis 
colindants. 
 
1.4.4 MOVIMENT DE TERRES 
 
1.4.4.1. Excavacions a cel obert (desmunt). 
 
 Aquest tipus d’excavacions serà d’aplicació per a la realització de l’esbrossament 

d’alguna zona de l’ obra, per l’ excavació de la caixa i en la col·locació de la 
senyalització tant provisional com definitiva.                                   

 
Riscs d’accident 
 

- Atropellaments, col·lisions, tombs i falses maniobres de la maquinària per 
moviments de terres. 

- Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses 
(baixes temperatures, forts vents, pluges, etc.). 

- Problemes de circulació interna (enfangaments) degut al mal estat de les pistes d’ 
accés o  circulació. 

- Caigudes de personal al mateix nivell. 
- Contactes elèctrics directes i indirectes. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de rases (pas de finques 

dedicades a pastures, etc.). 
- Els riscs a tercers, derivats de la intromissió  descontrolada dels mateixos en 

l’obra, durant les  hores dedicades a producció o a descans. 
 
Normes o mesures preventives 
 

- Han de prohibir-se treballs en la proximitat de pals elèctrics, de telègraf, etc.,  
l’estabilitat dels quals no quedi garantida abans de l’inici de les tasques. 

- S’han d’eliminar els arbres, arbustos i matolls, les arrels dels quals hagin quedat al 
descobert reduïnt l’estabilitat pròpia i del secció efectuat del terreny. 

- Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides pel Capatàs o 
persona autoritzada. 

- Es recomena evitar els fangals sempre que sigui possible, en prevenció 
d’accidents. 

- Ha d’acotar-se l’entorn i prohibir treballar o romandre observant dintre del radi 
d’acció d’una màquina pel moviment de terres. 

- S´empraran limitadors de retrocés en la descàrrega dels camions. 
- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de omplert i 

compactació, seran dotats de botzina automatica de marxa enrera. 
- Es senyalitzarà la zona de treball. 

  
Peces de protecció personal 
 

- Roba de treball. 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
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- Botes de seguretat  impermeables. 
-        Vestits impermeables per ambients emplujats. 
- Caretes antipols amb filtre mecànic recambiable. 
- Caretes filtrants. 
- Cinturó antivibratori. 
- Guants de cuir. 

 
1.4.4.2 Excavació de rases, pous o de trinxeres. 
 
 Es realizaran en la formació de xarxes de serveis, així com en el cas d’alguns serveis 

afectats. 
 
Riscs d’accident 
 

- Desprendiments de terres. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a l’interior de la rasa. 
- Atrapament de persones mitjançant maquinària. 
- Els derivats per interferències amb conduccions enterrades. 
- Inundació. 
- Cops per objectes. 
- Caigudes d’ objectes. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- El personal que ha de treballar en aquesta obra, en l’interior de les rases, 
coneixerà els riscos als quals pot estar sotmés. 

- L’ accés i sortida d’ una rasa s’efectuarà mitjançant  una escala sòlida, ancorada 
en el marge superior de la rasa i estarà recolçada sobre una base a la superfície 
sòlida de repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m el  marge de la 
rasa. 

- Queden prohibits els arreplecs (terres, materials, etc.) a una distància inferior als 4 
m del marge d’ una rasa. 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior  als 2 m se senyalitzaran els 
marges de coronació mitjançant una cinta d’abalissament situada a una distància 
mínima de 2 m del marge. 

- S’efectuarà el bombament  immediat de les aigües que floregen o cauen en 
l’interior de les rases per evitar que s’ alteri l’estabilitat dels talusos. 

- S’ instal·laran proteccions pels vehicles. 
 
Peces de protecció personal 
 

- Casc de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma. 
- Robes de treball. 
- Vestits per ambients humits o emplujats. 

 
1.4.4.3 Reomplerts de terres o roques. 
 
Riscs d’accident 
 

- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 
- Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 
- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles. 
- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les maniobres. 
- Atropellament de persones. 
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- Tombs de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 
- Accidents per conducció en ambients polsosos de poca visibilitat.  
- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats sobre fangueres. 
- Vibracions sobre les persones. 
- Soroll ambiental. 

   
Normes o mesures preventives tipus 
 

- Tot el personal que utilitzi els camions, dumper, (piconadores, o compactadores), 
serà especialista en la utilització d’ aquests vehicles, estant en possesió de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans 
d’accionament pneumàtic, quedant reflexades les revisions en el llibre de 
manteniment. 

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admesa, 
que portaran sempre escrita de forma llegible i que cumplirà amb la reglamentació 
d’aquests transports. 

- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la 
"Tara" i la "Càrrega màxima". 

- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en número 
superior als seients existents en l’ interior. 

- Es regaran periòdicamente els pilons, les càrregues i caixes de camió, per evitar 
les polvaredes.  

- Es senyalitzaran els accesos i recorreguts dels vehicles en l’ interior de l’ obra per 
evitar les interferències. 

- Totes les maniobres d´abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs o 
Persona Autoritzada i es faran servir limitadors de retrocés. 

- Es prohibeix l’estada de persones en un radi no inferior als 5 m en torn a les 
compactadores i piconadores en funcionament. 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de omplert i 
compactació, seran dotats de botzina automatica de marxa enrera. 

- Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals 
normalitzades de "perill indefinit", "perill sortida de camions" i "STOP". 

- -Els vehicles de compactació i piconat aniran provistos de cabina de seguretat de 
protecció en cas de bolcar. 

- Els vehicles utilitzats estaran dotats de pòlissa d’assegurança amb responsabilitat 
civil il·limitada. 

- S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgadors i senyalització dels riscos propis 
d’aquesta classe de treballs (perill, tombs, atropellaments, col·lisió etc.). 

- -Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden obligats a 
utiltizar el casc de seguretat per a abandonar la cabina en l´interior de l’obra. 

 
Peces de protecció personal 
 

- Casc de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó antivibratori. 
- Roba de treball. 

 
1.4.4.4 Reomplerts de terres terraplens i pedraplens  
 
Riscs principals 
 

- Caiguda d’objectes 
- Caiguda a diferent nivell 
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- Atropellament de persones 
- Bolcada de vehicles, col·lisió i falses maniobres de la maquinària  
- Accidents de circulació 
- Vibracions 
- Atrapaments 
- Caigudes al mateix nivell 

 
Riscs principals 
 

- Tot el personal que maniobri els camions Dumper, moto anivelladores o 
compactadores, serà especialista amb la manipulació i maniobrabilitat d’aquests 
vehicles.  

- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, amb especial els òrgans 
d’accionaments pneumàtic, quedant representades les revisions en un llibre de 
manteniment. 

- Tots els vehicles de transport de material utilitzats especificaran clarament la “Tara” i la 
“Càrrega màxima”. 

- Es prohibeix el transport personal fora de la cabina de conducció.  
- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes del camió, per evitar que 

s’aixequin nuvolades de pols. (Especialment si s’ha de conduir per vies públiques, 
carrers i carreteres). 

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de l’obra per evitar 
les interferències. 

- S’instal·laran al límit dels terraplens d’abocament, postes de contenció i de limitació de 
recorregut pel abocament amb retrocés. 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, (com a norma 
general), al voltant de les compactadores i moto anivelladores en funcionament (la 
visibilitat pel maquinista és inferior a la desitjable dins de lo assenyalat). 

- Tots els vehicles utilitzats en les operacions de reblert i compactació disposaran 
d’avisador acústic automàtic de marxa enrere. 

- Es senyalitzaran els accessos de la via pública, mitjançant les senyals normalitzades 
de “perill sortida de camions” i “STOP”. 

- Els vehicles utilitzats estaran equipats d’una pòlissa d’assegurances amb 
responsabilitat civil limitada. 

- S’establiran al llarg de l’obra els retaules de divulgació i senyalització dels riscs propis 
d’aquest tipus de treballs (perill: -bolc-, -atropellament-, -col·lisió-, etc.). 

- En la zona a omplir, el terreny tindrà que tenir una pendent d’acord amb el talús natural 
previst al projecte de construcció. 

- Es sanejaran les zones susceptibles de despreniment. 
- La maniobra de descàrrega estarà sempre dirigida per un senyalista.  
- Es limitarà la presència de persones i vehicles aliens a l’activitat. 
- El personal utilitzarà els EPI corresponents amb la marca CE. 
- S’avaluarà el possible risc de soroll i vibracions i en el seu cas es prendran les mesures 

adequades. 
 
Proteccions 
 

a) Proteccions col·lectives 
- Baranes guarda cos de seguretat 
- Passarel·les de seguretat 
- Postes de final de recorregut de la maquinària 
- Senyalització del serveis afectats 
- Tancament del perímetre de l’obra 

 
b) Equips de protecció individual 
- Botes de PVC impermeables 
- Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada  
- Casc de seguretat 
- Casc protector auditiu 
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- Ulleres de seguretat contra projeccions i pols 
- Guants de cuir  
- Màscares simples de paper filtrant contra la pols 
- Roba de treball (granota o taps de cotó) 

 
1.4.4.5 Terraplens i pedraplens. 
 
Riscs principals 
 
El derivats del terraplenat: 

- Col·lisions. 
- Atropellaments: 
- Caiguda de materials i objectes. 
- Pols. 

 
Mesures de protecció 
 

- Son d’aplicació les mesures preventives indicades a l’apartat de terraplens. 
- A vies en servei s’aplicarà la senyalització de la instrucció 8.3 I.C. sobre senyalització 

d’obres, i pot ser necessari disposar de dos senyalistes per donar pas alternatiu en cas 
que la calçada no disposes de l’amplada suficient. 

- Es senyalitzaran o suavitzaran els desnivells entre capes deixats pel següent torn de 
treball. 

- Estarà prohibida la circulació per les voreres de la plataforma, excepte a maquinària 
d’estesa i anivelladores i compactació. 

- Es sanejaran les zones susceptibles a despreniments. 
- Existiran senyals de limitació de velocitat als accessos. 
- L’accés a la zona de treball estarà a condicionada pel tipus de camions de 

subministraments de material granula, en principi banyeres, que no suporten pendents 
elevades (patinatge, efecte tisora, etc.). 

- Es regarà lo abans possible per evitar aixecar pols per la circulació de camions. 
- Es donaran instruccions a les persones autoritzades, sobre la obligació de creuar 

únicament per davant de les màquines, mantenint amb respecte a aquestes una 
distància de seguretat i realitzant-ho sempre a la vista de l’operador. 

- El peó d’ajuda de la motoanivelladora, sempre romandrà a la visual de l’operador. 
- Es revisaran els avisadors acústics i lluminosos de la màquina i dels camions de 

subministrament per evitar atropellaments. 
- Tots els riscs seran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 sobre 

senyalització de seguretat i salut a la feina. 
- La maniobra de descàrrega estarà dirigida per senyalitstes. 
- Els camions circularan sense el bolquet aixecat. 
- El personal tindrà d’utilitzar els EPI corresponents amb la marca CE. 
- Els senyalistes portaran armilla reflectant i paleta de senyalització. 
- Al controlador se li assignarà un punt d’observació segur i visible. 
- Es prohibeix el transport de persones en vehicles. 

 
Proteccions 
 

a) Proteccions col·lectives 
- Balisament de les zones de treball. 
- Senyalització, balisament i defensa per a vies en servei. 
- Senyalistes. 
- Rec dels camins d’accés i del material estès. 

 
b) Proteccions individuals 
- Casc de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Armilla reflectant per a senyalista. 
- Senyalització de STOP o ABANS per senyalistes. 
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1.4.5 MURS DE CONTENCIÓ 
 
Anàlisi dels riscs: 
 
Treballs amb encofrat: 
 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de materials. 
- Cops per objectes i eines. 
- Projecció de fragments o partícules 
- Talls en la manipulació de pannells, xapes i apuntalaments. 
- Atrapaments per manipulació de pannells i xapes. 
- Sobre esforços. 
- Electrocució. Contactes elèctrics. 
- Cops i atrapaments amb màquines o elements mòbils d’aquestes. 

 
Treballs amb ferralla: 
 

- Caigudes d’alçada. 
- Talls i ferides a les mans i els peus durant la manipulació d’armats o rodons. 
- Aplastament en les operacions de descàrrega de paquets de ferralla. 
- Sobre esforços. 

 
Treballs amb el formigó: 
 

- Caigudes d’alçada. 
- Caigudes de persones i/o objectes a nivell. 
- Contactes amb formigó (dermatitis). 
- Electrocució. Contactes elèctrics. 
- Cops amb la maquinària 

 
Mesures preventives a adoptar: 
 
Equips de protecció personal 
 
Serà obligatori l’ús del casc de protecció i de botes de seguretat S1P (amb puntera i plantilla).  
 
El personal tingui de formigonar utilitzarà ulleres, guants i botes de goma de seguretat S1P. 
 
El personal que manipuli el ferro per les armadures es protegirà amb guants antitall (amb 
revestiment de nitrilo). 
 
En tots els treballs d’alçada en els que no es disposi de cap tipus de protecció col·lectiva: 
baranes de protecció (guardacos) etc,. s’utilitzarà el cinturó de seguretat tipus “arnés”, pel qual 
es tindran de preveure punts fixos d’ancoratge (argolles, cables retràctils tipus Blockfort, etc.). 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà dels 
mateixos als operaris. 
 
Proteccions col·lectives: 
 
Les zones de treball es mantindran sempre netes i oredenades. 
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Els encofrats de murs es realitzaran mitjançant sistemes d’encofrat que permetin la instal·lació 
de mènsules de treball amb les seves plataformes modulars, així com baranes superiors a 90 
cm., amb barra intermèdia i barra inferior (roda peu). Això és recomanable inclòs per murs que 
tinguin entre 1,5 i 2,00 m. d’alçada. 
 
Durant els treballs d’armat dels murs s’utilitzaran com a plataformes de treball, bastides 
modulars amb les seves proteccions en el seu perímetre amb baranes superiors a 90 cm., amb 
barra intermèdia i barra interior (roda peu). 
 
S’ha de preveure de la instal·lació de mesures de protecció suplementàries quant s’hagi 
d’armar la capa del trasdós del mur, al quedar aquesta el més allunyada de la nostra plataforma 
de treball, ja sigui a través de la instal·lació de mènsules a la bastida, baranes o cinturons de 
subjecció (classe A). 
 
Normes d’actuació durant els treballs: 
 
Els materials retirats de les traves, reforços o dels ancoratges es trauran fora de les zones de 
treball i de circulació. Les puntes de les fustes es retiraran o es doblaran. 
 
Abans d’iniciar l’abocament del formigó, es revisarà la seguretat de les traves per la contenció 
de les terres dels talussos. 
 
Quant els operaris es disposin a instal·lar les grapes o espasins i altres elements de l’encofrat 
de pannell, al situar-se a l’alçada necessària des de l’escala de mà, s’enganxaran al cinturó de 
arnés a un punt fort de l’encofrat. 
 
Abans d’iniciar l’abocat del formigó, es revisarà l’estat de seguretat de l’encofrat. 
 
Abans d’iniciar l’abocat del formigó, s’haurà acomodat una plataforma de treball, a la coronació 
del mur, per efectuar el treballs d’abocat i de vibrat. Aquesta plataforma tindrà la longitud del 
mur, una amplada mínima de 60 cm. subjectada per tornapunts sobre l’encofrat, amb barana de 
protecció de 90 cm., barra intermèdia i barra inferior (rodapeu) i amb un accés mitjançant 
escala de mà reglamentària.  
 
Com a norma general, s’establirà una distància mínima de 2 m. per l’aproximació  dels vehicles 
que s’hagin d’aproximar als talussos , col·locant postes de final de recorregut. 
 
L’abocat del formigó a l’interior de l’encofrat es farà repartint uniformement en tota la longitud, 
per tandes regulars, evitant sobrecàrregues puntuals que afecten l’encofrat als tornapuntes. 
 
El desencofrat de l’extradós del mur es realitzarà, el més ràpid possible, per evitar alteracions 
de les traves o l’estabilitat dels talussos naturals. D’igual manera s’utilitzaran escales de mà per 
accedir a les zones de desmuntatge dels pannells o instal·lació de les grapes d’elevació. 
 

1.4.5.1 Murs d’escullera 

 
Riscs principals: 
 

- Atrapaments 
- Bolcat de màquina 
- Llisament i rodat d’escullera o terres 

 
Mesures preventives:  
 

- L’escullera es transportarà amb camions amb caixa preparada per a tal efecte 
- No es carregarà escullera que pugui bloquejar el pas pel portó de la caixa per perill de 

bolcat. 
- Els camions no arrencaran amb la caixa aixecada 
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- El bloqueig de l’escullera es realitzarà amb presència d’un senyalista, deixant espai per 

a què l’operador de la màquina pugui seleccionar la pedra. 
- La giratòria encarregada de col·locar l’escullera tindrà les dimensions adequades a les 

dimensions de l’escullera a col·locar per evitar mala tracció de la pedra o perills de 
bolcat. 

- No hi haurà presència d’operaris a la zona de gir del braç de la màquina ni sota la zona 
de col·locació del mur d’escullera. 

- Si l’alçada de desmunt fos elevada pot es pot preveure la realització de bancades. 
- La col·locació d’escullera es realitzarà lo abans possible després d’haver realitzat el 

desmunt. 
- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 sobre 

senyalització de seguretat i salut a la feina. 
 
Proteccions: 
 

a) Proteccions col·lectives: 
 
- Cinta de balisament a les zones baixes del desmunt en les que no es vagi a treballar 

durant la jornada (a distància suficient en funció de l’alçada de desmunt e inclinació 
d’aquest) 

- Balisament amb cinta de les zones de pas dels camions 
- Protecció amb escullera o tanca tipus New-Jersey mòbil als desnivells de més de 2 m 

d’alçada. 
 

b) Proteccions individuals  
 

- Casc de seguretat  
- Botes de seguretat  
- Armilla refractant pel senyalista 

 

1.4.5.2  Murs de formigó armat 

 
Riscs principals: 
 

- Enderroc de coronació de l’excavació 
- Caiguda a diferent nivell  
- Caiguda al mateix nivell 
- Cops i talls a les mans 
- Punxades, durant el desencofrat  
- Caiguda de materials 
- Desestabilització d’encofrats 
- Electrocucions 

 
Mesures preventives: 
 

- El moviment de terres es realitzarà amb un talús adequat al tipus de terres i es deixarà 
espai suficient per a treballar, es comprovaran els talussos periòdicament. 

- El ferro i els encofrats s’aplegaran amb fustes de separació, amb alçades correctes. 
Quant la grua aixequi materials no es romandrà sota la zona d’influència de càrregues. 

- No es sobrecarregaran les caps d’excavacions amb aplecs. 
- La ferralla es realitzarà des de bastides tubulars complertes, amb plaques de 

recolzament o tiges d’anivellació a la base, amb totes les creus, plataformes de treball 
majors de 60 cm. i baranes en tot el perímetre de la plataforma per alçades majors de 2 
m. 

- Es balisaran els fonaments en cas que siguin profunds (superiors a 2 m.) o pugui haver 
aigua a elles. Es comprovarà que els encofrats hagin quedat els suficient arriostrat per 
a que la pressió del formigó no els obri. 

- Es col·locaran els diwidags a l’alçada adequada per evitar ensopegades. 
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- El formigó es realitzarà des de plataformes de treball de 60 cm. protegides per baranes 

de 1.0 m formades per passamans, tauló intermedi i tauló inferior. 
- L’accés a les plataformes es farà mitjançant escales de mà o ram d’escala i replà. No 

es permetrà escalar pels encofrats. 
- Es preveurà recollida i sortida per a les aigües en cas pluja en l’excavació. 
- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 sobre 

senyalització de seguretat i salut a la feina. 
 
Proteccions: 
 

a) Proteccions col·lectives 
 

- Balisament de la coronació d’excavació  
- Baranes al perímetre i escales d’accés a plataformes de treball 
- Escales d’accés a l’excavació 

 
b) Riscs 

 
- Enderrocs d’altres tipologies de murs 
- Trencament de cables  
- Despreniment de l’excavació 
- Caiguda d’alçada  
- Caiguda de materials i eines durant la manipulació 
- Caiguda de càrregues en ascensió 
- Trepitjades sobre objectes punxant  
- Talls, cops i projeccions durant la manipulació d’eines, materials i equips. 
- Atropellaments i/o atrapaments amb maquinària mòbil o elements mecànics en 

moviment. 
- Projeccions i esquitxades de formigó durant el formigonat i vibrat. 
- Vibracions per l’ús d’equips de vibrat. 

 
1.4.6 TREBALLS RAM DE PALETA 
 
Així doncs, i donat que el tipus de feina es similar a nivell de riscs, també tenim de contemplar 
aquestes mesures a nivell de treballs de ram de paleta pels tancaments de parets d’obra de 
fàbrica de maó en tancaments de patis interiors, forats d’ascensor i escales. 
 
Anàlisi de riscs 
 

- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Contactes elèctrics  
- Cops amb la maquinària  
- Caiguda de materials 

 
Mesures de protecció a adoptar: 
 
Equips de protecció personal  
 
Tenim de seguir fent obligatori l’ús del casc de protecció i de botes de seguretat S1P (amb 
puntera i plantilla). 
 
En tots els treballs d’alçada en que no es disposi de baranes o de xarxes de protecció, s’ha 
d’utilitzar un cinturó de seguretat tipus “arnés” o de “retenció”, pel què, s’han d’haver deixat 
previstos punts fix pel seu ancoratge. 
 
Guants de protecció de làtex per a la protecció de les mans davant el contacte amb els àlcalis 
del ciment al manipular morter o màquines de tall via humida. 
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Guants de cuir per a la protecció de les mans durant el tràfic de maons ceràmics o de formigó. 
 
Ulleres de protecció contra projeccions, protecció auditiva (taps d’espuma) i protecció de boca i 
nas FFP1 pel tall via de maons ceràmics. 
 
Pels treballs de l’obra de fàbrica vista, el personal que treballi dins de les bastides penjades 
treballaran amb un cinturó de seguretat classe C (tipus “arnés”) lligat a una línia de vida vertical 
independent mitjançant un dispositiu anticaigudes, que assegurarà a l’operari en cas que 
l’equip de treball es precipiti o l’operari tingui d’accedir o sortir del mateix. 
 
Ulleres de protecció contra projeccions i proteccions de nas i boca amb filtre especial per a la 
projecció de l’aïllant tèrmic mitjançant espumes de poliuretà. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
 
Proteccions col·lectives  
 
Es mantindran les proteccions col·lectives previstes i instal·lades, després del procés 
d’execució de l’estructura, a les zones de treball per evitar el risc de caiguda d’alçada, ja siguin 
xarxes de seguretat instal·lades verticalment o horitzontal en forats i patis, així com baranes 
reglamentàries en forats de forjat, desnivells o escales. 
 
Quant per la realització de treballs, no es possible mantenir les proteccions col·lectives de la 
zona d’actuació, els operaris tenen d’utilitzar un cinturó de seguretat classe C (tipus “arnés”) o 
de subjecció classe A (limitador), units a punts fixos o línies de vida, per evitar el risc de 
caiguda d’alçada, limitant-se a més, l’àrea de treball afectada per l’absència d’aquesta protecció 
col·lectiva, de tal manera que evitem l’accés d’altres operaris a dita zona d’especial protecció. 
 
Quant existeix risc de caiguda d’alçada superior a 2 m. des de la plataforma de treball, (caiguda 
de la plataforma a la superfície del forjat, per forats d’escala, per forats de façanes, etc.) es 
col·locaran baranes perimetrals a la bastida amb un zòcal de 15 cm., barra intemèdia i barana 
de 90 cm o xarxes de seguretat situades vertical o horitzontalment subjectades a l’estructura de 
l’edifici. 
 
En cas de que no sigui possible l’utilització de baranes o qualsevol altre tipus de protecció 
col·lectiva (xarxes, etc.) en l’esmenada plataforma, els operaris utilitzaran cinturons de 
seguretat des d’on treballin, ja siguin de calsse C (tipus “arnés”) o classe A (limitadors de 
recorregut) fixats a punts fixes o línies de vida. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
 
És important que es mantinguin sempre netes i ordenades les zones de treball 
 
No es tenen de començar els treballs fins que s’hagiinh instal·lat les mesures de protecció 
col·lectiva adequades a l’activitat a desenvolupar. 
 
 
 
1.4.7 ENCOFRATS  
 
1.4.7.1. Treballs d´encofrat i desencofrat en fusta.  
 
Riscs d’accident 
 

- Desprendiments per mal apilament de la fusta. 
- Cops en les mans durant el clavó. 
- Caiguda dels encofradors al vuit. 
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- Tombs dels paquets de fusta (taulons, taulers, puntals, corretges, suports)  durant 

les maniobres de descàrrega. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Talls en utilitzar les serres de mà. 
- Talls en utilitzar les taules de serra circular. 
- Petjades sobre objectes punxants. 
- Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica. 
- Sobreesforços per postures inadequades. 
- Cops en general per objectes. 
- Dermatosi per contactes amb el ciment. 
- Els derivats del treball en condicions  meteorològiques extremes. 
- Els derivats de treballs sobre superfícies mullades. 
- Altres. 

   
Normes o mesures preventives 
 

- Es prohibeix la permanència d’operaris en les zones d’afectació de càrregues 
durant les operacions d’hissat de taulons, puntals,... 

- Es tindrà cura de l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 
- El claus o puntes existents en la fusta feta servir s ‘extendran, o es reblaran. 
- Els claus solts o arrancats s’eliminaran mitjançant un escombrat i apilament en un 

lloc conegut per la seva posterior retirada. 
- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ ungles metàl·liques realitzant-se 

sempre des del costat del que no et pot deseixir-se la fusta, és a dir, des del ja 
desencofrat. 

- Els recipients per productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per la 
seva  util·lització o el·liminació; en el primer cas, pel seu  transport i en el segon 
pel seu abocament. 

- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. Si es fan fogueres 
s’efectuaran en l´interior de recipients metàl·lics aillats dels encofrats. 

- Abans de l´abocament del formigó, el Comité de Seguretat i en el seu cas, el 
Vigilant de Seguretat, comprovarà en companyia del tècnic qualificat, la bona 
estabilitat del conjunt. 

- Es prohibeix trepitjar directament sobre els sotapons. S’estendran taulons que 
actuin de "camins segurs" i es circularà subjecte a cables de circulació amb el 
cinturó de seguretat. 

 
Peces de protecció personal  
 

- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturons de seguretat classe C. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Botes de goma o de P.V.C. de seguretat. 
- Vestits per temp emplujat. 
- Altres. 

 
1.4.7.2 Treballs d´encofrat i desencofrat amb planxes metàl·liques.  
 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de materials. 
- Cops per objectes i eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Talls en la manipulació de pannells, xapes i apuntalament. 
- Atrapaments per manipulació de pannells i xapes. 
- Sobre esforços. 
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- Electrocució. Contactes elèctrics. 
- Cops amb la maquinària i medis auxiliars. 
- Cops i atrapaments amb elements mòbils de màquines. 

 
Mesures preventives a adoptar: 
 
Equips de protecció personal 
 
Serà obligatori l’ús del casc de protecció i de botes de seguretat S1P (amb puntera i plantilla). 
 
El personal encarregat de la posta en obra del formigó utilitzarà ulleres, guants i botes de goma 
S1P (puntera i plantilla). 
 
El personal  que manipuli el ferro per armar es protegiran les mans amb guants antitall (de 
nitrilo). 
 
En totes les fines d’alçada en les que es disposin baranes de protecció o qualsevol altre tipus 
de protecció col·lectiva, s’utilitzarà el cinturó de caiguda, classe C (tipus “arnés”), pel que 
s’hauran de preveure punts fixos d’ancoratge o línies de vida. 
 
Sempre tenim de tenir en compte que quant les condicions de treball exigeixin altres elements 
de protecció, s’hauran de preparar d’aquests als ascensors. 
 
Proteccions col·lectives 
 
Cronològicament senyalarem les mesures de protecció col·lectiva que s’han d’anar instal·lant 
per prevenir els possibles riscs de caiguda a diferent nivell, iniciat des del muntatge del sistema 
d’encofrat fins una que un cop es finalitza l’estructura. 
 
S’ha d’instal·lar el sistema d’encofrat amb tots els elements que el fabricant a dissenyat pel seu 
transport i muntatge, impedint la improvisació o adaptació d’elements que no estan dissenyats 
o pensats per a fer treballar de manera diferent, com per exemple l’ús de puntals creuats units 
amb un tros de caliquenyo o filferro per travar un mecanisme; o l’ús de filferro per a la ascensió 
de pannells d’encofrat. És per això que tenim de conèixer el sistema d’encofrat que s’utilitzarà a 
l’obra per poder adaptar les mesures preventives més idònies que permetin treballar amb 
seguretat. 
 

1. Als talls de pastilles d’encofrat, juntes estructurals o de formigonat on existeixi 
risc de caiguda d’alçada (>2 m.), també es col·locaran baranes d’encofrat 
fixades perimetral a l’estructura de l’encofrat per a la protecció dels treballadors 
que realitzen els treballs de ferralla, encofrat i formigonat. 

 
2. Es col·locaran xarxes tipus S de protecció, complementades amb barana 

perimetral, per cobrir tots els forats horitzontals, per impedir la caiguda de 
persones i/o objectes a nivells inferiors. 

 
Xarxes de protecció horitzontal, Tipus S 
 
Les xarxes homologades tenen que complir la Norma UNE EN-1263.1 (modificació d’abril 2002, 
publicació Gener 2004) per a protecció de caiguda de persones. 
 
Les esmenades xarxes poden ser de polipropilè multifilament d’alta tenacitat o de poliamida 
6ht, amb matrícules UNE EN 1263-1 S A2 M100 Q 10X10 i UNE EN 1263-1 S A2 M100 Q 
15X10, corresponents a xarxes de dimensions 10x10 i 15x10 metres de superfície cadascuna. 
Les cordes del perímetre de les xarxes seran corda K de poliamida de 30 kN de resistència a la 
tracció, amb matrícula UNE EN 1263-1 K. 
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Les cordes de lligat de xarxes seran Corda M de poliamida de 30 Kn de resistència a la tracció 
o Corda Z de poliamida de 15 kN per a us doble, amb matrícula UNE EN 1263-1 M o UNE EN 
1263-1 Z respectivament. 
 
Les cordes d’unió de xarxes seran de corda O de poliamida de 7,5 kN de resistència a la tracció 
amb matrícula UNE EN 1263-1 Q. 
 
Xarxes de protecció de forats interiors 
 
Els forats interiors de les estructures s’hauran de protegir mitjançant xarxes de protecció 
horitzontal, col·locant es desús la utilització de malles electrosoldades inclosos al formigó al ser 
un element que no està concebut com a element o material de seguretat i pot causar lesions a 
un operari que reculli en comparació amb una xarxa de seguretat. 
 
S’utilitzaran xarxes homologades que compleixin la Norma UNE EN 1263.1 per a protecció de 
caiguda de persones als forats de forjat. 
 
A les obres es col·locaran xarxes de polipropilè multifilament d’alta tenacitat o de poliamida en 
les dimensions que cada forat requereixi, plegant les xarxes i adaptant-les al perímetre del 
mateix. Les cordes del perímetre de les xarxes seran de polipropilè d’alta tenacitat ò de 
poliamida 6ht de 30 kN de resistència a la tracció, amb matrícula UNE EN 1263-1 K34, sent 
aquestes les que s’hagin de lligar a la baga tancada de subjecció instal·lades al forjat. 
 
Les cordes d’unió de xarxes seran de poliamida Corda O de poliamida de 7.5 kN de resistència 
a la tracció amb matrícula UNE EN 1263-1 O. 
 
Baranes de protecció guarda cos  
 
Les baranes de protecció del perímetre es col·locaran a tots els forats, a la base d’elements 
verticals metàl·lics concebuts per a tal funció (serjant o balaustres)  i taulons de secció suficient, 
per a tenir la resistència per garantir la retenció de persones (150 kg/ml.), situant un a 90 cm. 
com a mínim una barana superior, una altre al mig i una altra a la zona interior com a zòcal. 
 
També les baranes de protecció guarda cos de perímetre poden realitzar-se a base de xarxes 
de seguretat Tipus U mitjançant dos tubs metàl·lics units amb xarxa de polipropilè o de 
pliamida, amb suficient resistència per garantir la retenció de persones. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
 
No començaran els treballs fins que s’hagin instal·lat les mesures de protecció col·lectiva. 
 
A mesura que es pugi l’estructura, s’habilitarà una escala metàl·lica tubular per a l’accés 
provisional des de la cota més inferior per facilitar l’accés a les zones de treball. Aquestes 
escales compliran els requisits de disposar pastilles antilliscament i no ser superiors a 5 m. de 
longitud d’un sol tram. S’utilitzaran escales de mà amb una amplària mínima de 50 cm., que 
sobrepassin un metre al seu desembarcà, fixades a un punt fort per l’extrem superior i es seu 
pendent no serà superior a 1:4. 
 
S’ha de prohibir pujar o accedir a través de les costelles dels encofrats per a realitzar qualsevol 
tipus de treball sobre aquests encofrats modular. Per a això s’utilitzaran escales de mà que 
donaran accés a l’operari a les diferents altures del l’encofrat a fi i efecte d’instal·lar les peces 
d’ajustat i unió (diwidags, etc.). 
 
En l’abocament del formigó o en fases de treball on es produeixin càrregues en punts de 
l’estructura en construcció, dites càrregues es distribuiran tenint en compte la resistència de 
l’estructura o el sistema d’encofrat. D’igual manera s’haurà de revisar el recolzament, travat i 
subjecció del sistema d’encofrat prèviament al formigonat, per preveure el risc de col·lapse o 
bolcat de l’esmenat encofrat. 
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Pels treballs d’elevació i transport dels elements del sistema d’encofrat, s’utilitzaran els 
accessoris dissenyat per a tal funció pel fabricant del sistema, prohibint expressament l’ús de 
qualsevol tipus d’utensili no concebut per a realitzar aquesta funció: filferro, etc. 
 
1.4.8  TREBALLS AMB  ACERS 
 
1.4.8.1. Treballs amb ferralla. Manipulació i posta en obra. 
 
Riscs d’accident 
 

- Talls i ferides en mans i peus per manejament de  rodons d’acer. 
- Aplastaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de 

ferralla. 
- Ensopecs i  torçades  en  caminar sobre les armadures. 
- Els derivats de les eventuals ruptures de rodons d’acer durant l’ estirament o 

doblegament. 
- Sobreesforços. 
- Caigudes al mateix nivell.  
- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l´arreplec classificat dels rodons de ferralla 
pròxim al lloc de montatge d’armadures. 

- Els paquets de rodons s’enmagatzenaran en posició horitzontal sobre travesses 
de fusta capa a capa, evitant-es les altures de les piles superiors a 1,50 m. 

- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent o 
la càrrega de dos punts suports mitjançant eslingues. 

- La ferralla montada s’enmagatzemarà en els llocs designats a tal efecte suport del 
lloc de montatge. 

- Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran acoblant-es per la seva  
posterior càrrega i posterior transport a  l´abocador. 

 
Peces de protecció personal 
 

- Casc de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó porta-eines. 
- Cinturó de seguretat. 
- Vestits per temps emplujat. 

 
1.4.9 TREBALLS DE MANIPULACIO DEL FORMIGO 
 
1.4.9.1. Normes o mesures preventives d’aplicació durant l’abocament del formigó. 
 
Riscs d’accident 
 

- Caigudes de persones i objectes al mateix nivell. 
- Caiguda  de persones i objectes a diferent nivell. 
- Ruptures o reventons d´encofrats. 
- Petjades sobre objectes punxants. 
- Petjades sobre superfícies de trànsit. 
- Les derivades de  treballs sobre sols humits o mullats. 
- Contactes amb el formigó. 
- Errada d’apuntalaments. 
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- Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies metereològiques 

adverses. 
- Atrapaments. 
- Vibracions per manejament d’agulles vibrants. 
- Soroll ambiental. 
- Electrocució. Contactes elèctrics. 

 
1.4.9.1.2 Abocaments directes mitjançant canaleta 
 
Normes o mesures preventives 
 

- S’ instal·laran forts limitadors al final de recorregut dels camions formigonera per a 
evitar tombs. 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 3 m del 
marge de l’excavació. 

- Es prohibeix situar els operaris darrera dels camions formigonera durant el 
retrocés. 

- La maniobra d´abocament serà dirigida per un Capatàs o Persona Autortizada que 
vigilarà que  no es realitzin maniobres insegures. 

 
1.4.9.1.3 Peces de protecció personal pels treballs de manipulació del formigó 
 

- Casc de polietilè. 
- Guants de seguretat. 
- Guants impermeabilitzats. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o de PVC de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de feina. 
- Vestit impermeables. 
- Davantal. 
- Cinturó antivibratori. 
- Canelleres antivibratòries. 
- Protectors auditius. 

 
1.4.10  UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 
 
1.4.10.1  Pouaria i sanejament 
 
Risc d’accident 
 

- Caiguda de personal al mateix nivell. 
- Caiguda de personal a un altre nivell. 
- Desplom i bolcada dels paraments del pou. 
- Cops i talls per ús d'eines manuals. 
- Sobreesforç per postures obligades. 
- Desplom de viseres o talussos. 
- Desplom dels talussos d'una rasa. 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients humits, entollats i tancats 
- Electrocució. 
- Intoxicació per gasos o líquids. 
- Atac de rates, als entroncs amb les clavegueres. 
- Dermatitis per contacte amb el ciment. 
- Infeccions per treballs pròxims a claveguerons i clavegueres en servei. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
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- Els tubs per a les conduccions s'amuntegaran en una superfície tan horitzontal 

com sigui possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per peus 
drets que impedeixin que, per qualsevol causa els tubs rellisquin o rodin. 

- Sempre que hi hagi perill d'esfondrament es procedirà a entibar les rases o pous 
d'execució. 

- L'excavació del pou s'executarà col·locant-hi tubs per evitar esfondraments sobre 
les persones. 

- Es prohibeix la permanència en solitari a l'interior de pous o galeries. 
- Accés o baixada als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades 

fermament anclades als externs superior i inferior. 
- Es vigilarà l'existència de gasos nocius. En cas de detectar-ne s'ordenarà el 

desallotjament immediat, en prevenció d'estat d'intoxicació. 
- En cas de detecció de gasos nocius l'ingrés i permanència s'efectuarà protegit 

mitjançant equip de respiració autònom o semiautònom. 
- Al primer símptoma de mareig a l'interior d'un pou, es comunicarà als companys i 

es sortirà a l'exterior posant el fet en coneixement de la direcció de l'obra. 
- Es prohibeix l'accés a l'interior del pou a tota persona aliena a l'obra. 
- Els ganxos per penjar les càrregues estaran provistos de baldó de seguretat, en 

prevenció d'accidents per caiguda de càrrega. 
- Al voltant de la boca del pou s'instal·larà una superfície ferma de seguretat a base 

d'un empostissat, efectuat amb taulons entramats entre ells. 
- Es prohibeix amuntegar material entorn a un pou a una distància inferior a 2 m. 

 
Peces de protecció personal 
 

- Casc de polietilè. 
- Guants de goma o de PVC. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o de PVC de seguretat. 
- Roba de feina. 
- Equip il·luminació autònoma. 
- Cinturó de seguretat, classes A, B o C. 
- Maneguins i polaines de cuiro. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 
1.4.10.2  Muntatge de prefabricats  
 
 Riscs d’accident 
 

- Atrapaments durant maniobres d'ubicació. 
- Caiguda de persones. 
- Bolcada de peces prefabricades. 
- Talls i cops a mans i peus. 
- Altres. 

 
 Normes o mesures preventives 
 

- Un cop presentat el prefabricat en el lloc instal·lació, es procedirà al muntatge 
definitiu, sense descarregar-lo del ganxo de la grua i sense descuidar la guiar-lo 
mitjançant cordes. 

- Es prohibeix treballar o restar en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció 
del risc de caiguda. 

- S'instal·laran senyals de "perill, pas de càrregues suspeses" sobre peus drets sota 
llocs destinats al  pas. 

- Les plantes estaran netes de materials o eines que puguin obstaculitzar les 
maniobres d’instal·lació. 

 
 Peces de protecció personal 
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- Casc de polietilè. 
- Guants de cuiro. 
- Guants de goma o de PVC. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Roba de feina. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Davantal de cuiro. 
- Polaines de cuiro. 
- Maneguins de cuiro. 
- Guants de cuiro. 

 
1.4.11  FERMS I PAVIEMENTS 
 
En aquest apartat es tractaran les activitats d’extens de ferms i compactació, ja sigui a 
carreteres de nova execució, en manteniment de carreteres o a treballs d’urbanització. 
 
S’han de tenir en compte que tots els treballs que es realitzen a les immediacions de carreteres 
o calçades amb circulació de vehicles aliens, tenen de contemplar una sèrie de mesures amb el 
fi d’informar i avisar als usuaris de la via dels treballs que s’estan executant així com de les 
variacions i modificacions del traçat i dels encreuaments. 
 

1.4.11.1  Extensió, anivellació i compactació de materials granulats  

 
Riscs principals 
 

- Els derivats del terraplenat 
- Col·lisions  
- Atropellaments  
- Caiguda de materials i objectes 
- Pols 

 
Mesures preventives 
 

- Són d’aplicació les mesures preventives indicades a l’apartat de terraplens.  
- A vies en servei s’aplicarà la senyalització de la instrucció 8.3 IC sobre senyalització 

d’obres, i pot ser necessari disposar de dos senyalistes per donar pas alternatiu en cas 
que la calçada no disposi de l’ample suficient. 

- Es senyalitzaran o suavitzaran els desnivells entre capes deixats pel següent torn de 
treball. 

- Es disposarà un circuit correctament senyalitzat pel tràfic de camions que aportin el 
material. 

- L’accés a la zona de treball estarà condicionada pel tipus de camions de 
subministrament de material granulat, en principi banyeres, que no suporten pendents 
elevades (llisament, efecte tisora, etc.). 

- Es regarà lo abans possible per evitar aixecar pols per la circulació de camions. 
- Es revisaran els avisadors acústics i lluminosos dels camions de subministrament per 

evitar atropellaments. 
- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 sobre 

senyalització de seguretat i salut a la feina. 
 
 
 
Proteccions 
 

a) Proteccions col·lectives 
 

- Balisament de les zones de treball 
- Senyalització, balisament i defensa per a vies es servei 
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- Senyalistes 
- Risc dels camins d’accés i del material estès 
 
b) Proteccions individuals 

 
- Casc de seguretat  
- Botes de seguretat 
- Armilla refractant per a senyalista 
- Senyalització de STOP o AVANCE per a senyalistes 

 

1.4.11.2  Riscs d’impregnació i adherència  

 
Riscs principals 
 

- Els derivats de vies en servei 
- Els derivats dels camions de rec 
- Inhalació de fums asfàltics 

 
Mesures preventives 
 

- A vies en servei s’aplicarà la senyalització de la instrucció 8.3 IC sobre senyalització 
d’obres, i pot ser necessari disposar de dos senyalistes per donar pas alternatiu en cas 
que la calçada no disposi de l’ample suficient. 

- Les mesures preventives respecte als camions de rec estan desenvolupades a l’apartat 
de riscs de la maquinària.  

- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 sobre 
senyalització de seguretat i salut a la feina. 

- Es vigilarà la temperatura d’emulsió durant el calentament de la mateixa 
- En el cas de que el rec es realitzi manualment, el camió estarà equipat amb mànega i 

aplicació rígida amb sistema d’obertura i tancament suficientment llarg com per 
assegurar la protecció de l’operari. 

- Quant es treballi a túnels o lloc tancats es disposarà de sistemes de ventilació. 
- Els agafadors, escaletes i superfícies dels vehicles estaran netes. 

 
Proteccions 
 

a) Proteccions col·lectives 
 

- Resguards del camió en perfectes condicions  
- Avisador lumínic omnidireccional 

 
b) Proteccions individuals 

 
- Casc de seguretat 
- Guants de protecció davant a cremades 

 

1.4.11.3  Extensió i compactació de ferms 

 
Riscs principals 
 

- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes a diferent nivell 
- Atropellament per maquinària i vehicles 
- Atrapament per maquinària i vehicles 
- Col·lisions i bolcats 
- Cremades 
- Insolació  
- Interferència amb línies elèctriques aèries o subterrànies 
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- Riscs higiènics per la utilització de producte bituminós (fums asfàltics) 
- Projecció de partícules als ulls 
- Vibracions 
- Soroll 
- Pols 

 
Mesures preventives 
 

- Quant es presenti el perill de caiguda sempre s’utilitzaran elements de protecció com 
cinturons o altres elements. Si fos necessari es disposaran sistemes excepcionals de 
seguretat (per exemple xarxes) per a realitzar les feines de neteja. 

- En les activitats d’estesa d’aglomerat i compactació es disposarà de un treballador 
auxiliar que controlarà que no es produeixi un solapament en el dos treballs. S’evitarà 
en lo possible la inhalació dels vapors tòxics en l’estesa de l’aglomerat. Prohibir que el 
personal no autoritzat es pugi a la màquina, més si està en funcionament. 

- Durant l’estesa del ferm, no romandran sobre la màquina d’estendre més persones que 
seients tingui la màquina. Tampoc romandran més persones que les justes sobre el 
regle d’estendre.  

- Mentre s’efectua l’estès es comprova la no existència de treballadors en la zona 
d’influència de la màquina. 

- La màquina d’estesa contarà amb la següent senyalització de perill: 
- << no tocar, altes temperatures>> 
- <<risc d’incendis>> 
- <<parts mòbils>> 

- (pintat de bandes negres i grogues als laterals del regle d’estès) 
- Es respectarà la distància mínima de seguretat de 8 metres entre els equips d’estesa i 

de compactació. 
- Quant es treballi a túnels o llocs tancats es disposarà de sistemes de ventilació.  
- Els agafadors, escaletes i superfícies de la màquines estaran netes i en bon estat. 
- Està prohibit el balanceig dels camions en punts d’elevada pendent transversal, com 

peralts pronunciats. 
- Estarà prohibit el tràfec de camions amb la caixa aixecada. 
- S’avaluarà la possible existència de riscs higiènics generals (pols, soroll, vibracions, 

etc.). Així mateix, es tindrà d’avaluar la possible existència de riscs higiènics derivats de 
l’exposició de treballadors a temperatures altes (Estrès tèrmic) o efluvis del betum. 

- Evitar treballar amb pendents forts, d’acord als límits establerts al manual de la 
màquina d’estesa. 

- S’evitarà que els treballadors es situïn entre els tràilers i la tremuja de la màquina 
d’estesa en la maniobra de descàrrega.  

- Sobre la màquina i en aquells llocs on estigui en risc es col·locaran senyals de “No 
tocar, altes temperatures”.  

- Tots els riscs estaran degudament senyalitzats segons el Real Decret 485/97 sobre 
senyalització de seguretat i salut a la feina. 

 
Proteccions  
 

a) Proteccions col·lectives 
 

- Senyalització de radis d’acció en la mateixa màquina d’estesa 
- Senyalització de les zones amb altres temperatures 

 
b) Equips de Protecció Individual  
 
- Casc de seguretat (per a desplaçaments o permanència en llocs amb risc de caiguda 

d’objectes) 
- Màscara per a vapors (EN 132 i 133) 
- Roba que suporti altes temperatures (EN 341 i 342) 
- Botes de seguretat, aïllants del calor 
- Cremes de protecció solar 
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- Gorra 
- Guants de cuir 
- Davantal impermeable  
- Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura 
- Polaines impermeables 
- Màscara de protecció (alta concentració de gasos o en llocs tancats) 

 
 
 
1.4.12 TREBALLS DE PINTURA 
 
Tot hi els diferents tipus de pintures que s’apliquen a la construcció, la majoria tenen els 
mateixos riscs en el procés d’execució de l’activitat, que són els que describim a continuació. 
Tindrem de completar aquests riscs i mesures preventives amb els particulars de cada tipus de 
pintura que utilitzem, que vindran espedificats a les fitxes de Seguretat de dits productes. 
 
Les mesures preventives a complementar seran diferents en funció, per exemple, de si la 
pintura utilitzada és plàstica amb una base d’aigua o la pintura utilitzada té com a disolvent un 
compost de Xileno (conegut per la seva capacitat cancerígena del tipus A3 segons la ACGIH). 
És per això que tenim de complementar els nostres Estudis o Plans de seguretat i Salut així 
com Procediments de Treball, amb l’informació donada per les fitxes de Seguretat del fabricant 
dels productes utilitzats senyalades anteriorment. 
 
En general, contemplarem els següents riscs i mesures preventives per a l’activitat de pintura: 
 
Anàlisi de riscs 
 

- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Caiguda de materials 
- Esquitxades als ulls 
- Lesions a la pell 
- Toxicitat o mareigs per inhalació 

 
Mesures de protecció a adoptar: 
 
Equips de Protecció personal 
 
Serà obligatòri l’ús del casc, els guants, les ulleres antiprojeccions i el calçat de seguretat tipus 
S1 amb puntera de protecció com a mínim. 
 
Quant l’aplicació de pintura es realitza per pulverització, serà obligatòri l’ús de la careta buco-
nasal així com acotar la zona d’aplicació mitjançant balisment i senyalització per impedir que 
altres treballadors es trobin a la zona d’ambient afectada. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres altres elements de protecció pels riscs 
dels productes que es manipules, s’equiparà als treballadors dels mateixos. 
 
Proteccions col·lectives 
 
Sempre que durant l’execució d’aquesta unitat s’hagin d’efectuar treballs a diferents nivells 
superposats tindrem de protegir les àries de nivells inferiors així com senyalitzar-les 
convenientment . 
 
En cas d’aplicació de pintures a base de disolvents o compostos tòxics, es tindran de preveure 
els sistemes de ventil·lació adequats per a realitzar les renovacions d’aire suficients que 
garanteixen que els nivells de concentració dels esmenats compostos a l’aire es mantinguin 
dins dels rangs permesos (VLA-ED o VLA-EC). 
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Normes d’actuació durant les feines 
 
En tot moment es tindran de mantenir  les zones de treball netes i ordenades, facilitant els 
camins de circulació a través de la zona de treball, si els materials de pintura utlitzats no 
comporten cap risc higiènic. 
 
És recomanable que les pintures s’entreguin en obra amb les mescles dels seus components 
realitzades en origen, ja sigui pel fabricant o per l’aplicador, per evitar atmosferes amb 
concentracions de productes tòxics en forma de vapor o boira. D’aquesta manera, també 
s’evitarà l’emmagatzematge en obra d’alguns compostos que són inflamables. 
 
Els llocs de treball que no disposin de llum natural, tenen d’equipar-se de llum artificial,  els qual 
la seva intensitat lumínica mínima sigui de 100 lux. El següents focus tindran de tenir un grau 
de protecció mínim I.P.5.5. i classe I (amb línia de presa de terra) si la carcassa de la làmpada 
és metàl·lica. 
 
 
1.4.14.2 Realització de treballs en presència de línies elèctriques en servei 
 
Normes o mesures preventives 
 

- Es procedirà, abans de realitzar els treballs, a sol·licitar a la companyia propietària 
de la línia elèctrica el tall del fluid i posta a terra dels cables. 

- No es realitzarà cap labor prop de la línia elèctrica de la que s'ha sol·licitat el tall 
fins haver comprovat que les preses de terra dels cables estan concloses i l'operari 
de la companyia propietària de la línia ho comuniqui. 

- La línia elèctrica que afecta l'obra serà desviada de l'actual traçat al límit marcat al 
plànols. 

- La distància de seguretat respecte de les línies elèctriques que travessen aquesta 
obra queda fixada en 5 m. en zones accessibles durant la construcció. 

- Abans de començar els treballs es balisarà la distància de seguretat de la línia 
elèctrica per a la construcció de pòrtics de protecció. 

- Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l'electricitat en 
les proximitats de la línia elèctrica. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè aïllant per al risc elèctric. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat aïllants de l'electricitat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Vestits per a temps plujós. 

 
Les normes que s’exposen als següents punts són vàlides per tots els treballs efectuats per 
mitjà de maquinària a la proximitat de conductes descoberts de baixa tensió. 
 

1.4.14.2.1 Línies elèctriques aèries: 

 
El R.D. 614/2001 legisla sobre els treballs amb risc elèctric, és a dir, entre d’altres els pròxims a 
línies elèctriques aèries. La següent taula mostra les distàncies de treballs en funció de la 
tensió de la línia elèctrica i dels sistemes de protecció que s’utilitzaran. 
 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 

≤1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 
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10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

 
Un = tensió nominal de la instal·lació (kV). 
DPEL-1 = distància fins al límit exterior de la zona de perill quant existeixi risc de sobretensió 
per llampecs (cm). 
DPEL-2 = distància fins al límit exterior de la zona de perill quant no existeixi risc de 
sobretensió per llampecs (cm). 
DPROX-1 = distància fins al límit exterior de la zona de proximitat quant resulti possible 
delimitar amb precisió la zona de treball i controlar què aquesta no es sobrepassa durant la 
realització del mateix (cm). 
DPROX-2 = distància fins al límit exterior de la zona de proximitat quant no resulti possible 
delimitar amb precisió la zona de treball i controlar què aquesta no es sobrepassa durant la 
realització del mateix (cm). 
 
Fig. 4. Taula de distàncies límit de la zona de treball d’acord al R.D. 614/2004. 
 
S’ha redactat una Guia Tècnica per l’avaluació i prevenció del risc elèctric (veure Guia Tècnica 
Risc Elèctric). 
 
Així mateix existeixen diverses Notes Tècniques de Prevenció (d’ara endavant NTP) que 
tracten sobre sistemes de protecció i mètodes de treball amb presència de línies elèctriques 
aèries: 
 

1. NTP 72: Treballs amb elements d’altura amb presència de línies elèctriques aèries 
(veure ntp 72). 

2. NTP 73: Distàncies a línies elèctriques de BT i AT (encara què el R.D. 614/2004 li ha 
deixat una part absolta)(veure ntp 73). 

3. NTP 588: Grau de protecció de les envolvents dels materials elèctrics (veure ntp 588). 
 
Els riscs de les línies elèctriques són diferents depenent de què si aquestes travessen la zona 
d’obra o be estan més o menys pròximes a les zones de treball. En cap dels dos casos no s’ha 
de començar a treballar fins definir les mesures de prevenció que s’han d’adoptar. Als següents 
apartats es presenten algunes de les mesures preventives que es poden aplicar. 
 
Mesures de prevenció: 
 
Si les distàncies de seguretat no poden mantenir-se, es procedirà a adoptar un altre tipus de 
mesures preventives: 
 

A. Descàrrega de la línia: 
 

La realització d’aquesta mesura, correrà a càrrec de la companyia propietària de la línia i 
consistirà, a deixar la línia fora de servei com tots els seus conductors amb curt circuit i 
posta a terra. 
L’encarregat (cap d’obra) exigirà abans de començar què: 
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- Hagin sigut col·locats equips de posta terra i curt circuits als conductors de la línia, de 

forma visible des del lloc de treball. 
- Què se li doni una confirmació escrita de que tal mesura, s’ha dut a terme i de que no 

serà retirada sense el seu coneixement. 
 

B. Retirada de la línia o conversió a subterrània: 
 
L’adopció d’aquesta mesura sempre estarà condicionada a l’aprovació de la companyia 
propietària de la línia, i aquesta sota l’acord que s’estableixi tindrà d’encarregar-se de la 
seva realització. 
 
C. Aïllament dels conductors de la línia: 

 
En el cas de línies de Baixa Tensió, és possible aïllar conductors: 
 
- Mitjançant vaines i caputxes aïllants 
- Substituint-los per conductors aïllats de 1.000 V de tensió nominal. 

 
Quant la col·locació d’aquests elements es realitzi amb tensió s’utilitzaran guants aïllants i 
cascos de seguretat i es realitzarà per personal especialitzat sota vigilància de l’encarregat 
de la feina (cap d’obra en la corresponent activitat). En el cas de línies d’alta tensió, es 
podran substituir els conductors aïllats al tram afectat. La adopció de qualsevol d’aquestes 
mesures estarà condicionada a l’autorització de la Cia., propietària de la línia, què a més 
s’encarregarà de portar-la a terme. Aquesta mesura no implica que els elements d’altura 
puguin establir contacte amb els conductors aïllats la qual cosa podrien fer malbé 
l’aïllament o enderrocar la línia per impacte. Únicament permet que sigui sobrepassada la 
zona de prohibició de la línia i contactes accidentals quant es tracti d’elements d’alçada 
moguts a mà. Davant a elements d’alçada motoritzats aquesta mesura no tindrà sentit, 
excepte a possibles casos especials que puguin justificar-se la impossibilitat o iniquitat del 
contacte. 
 
D. Instal·lació de dispositius de seguretat: 
 
Podrà reduir-se la zona d’afectació del element d’altura, instal·lant dispositius de seguretat 
que limiten el recorregut de les seves parts mòbils. Aquests dispositius solen ser elèctrics, 
mecànics o hidràulics. Per lo general aquesta mesura, només serà aplicable a aquells 
elements d’altura que operen immobilitzats sobre el terreny, com és el cas de les grues 
torre: 
 
a) Reducció de la zona d’afectació de la càrrega d’una grua torre, mitjançant un dispositiu 

que limita el recorregut del carro per la ploma. 
b) Reducció de la zona d’afectació d’una grua torre mitjançant un dispositiu que limita la 

rotació de la ploma. 

 
Fig. 5. Esquema de limitació del recorregut d’un carro d’una grua torre. 

 
E. Instal·lació de resguards (tanques guarda cos) al voltant de la línia: 
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Aquesta mesura consisteix en instal·lar resguards resistents (tanques guarda cos) al voltant 
de la  línia de forma que impedeixin la invasió de la zona de prohibició, per parts de 
l’element d’alçada o les càrregues que es transporten. 
 
Per a la seva instal·lació s’hauran de tenir en compte: 

 
- Aprovació i supervisió de la companyia propietària de la línia. 
- La seva resistència estructural, estarà justificada per hipòtesis de vent i impacte. Si es 

necessari es travarà amb l’objecte d’impedir un possible abatiment sobre la línia. 
- Per la seva instal·lació, s’haurà d’efectuar la descàrrega de la línia. 
- Si tenen parts metàl·liques, estaran postes a terra. 

 
També s’haurà de delimitar l’alçada de pas màxim sota les línies elèctriques en les 
interseccions dels accessos a l’obra en el cas que es transiti-hi per ells, (moviments de 
terra, neteja i desbrossada, àrids, runa, etc.). Les barreres de protecció generalment 
estaran compostes per dos llargs (barres) col·locats verticalment, sòlidament ancorats, 
units a l’alçada de pas màxim admissible per un llarg (barra) horitzontal. En lloc d’un llarg 
(barra) horitzontal es pot utilitzar un cable de retenció ben tens, previst de senyalitzacions. 
Tenen de col·locar-se barreres de protecció a cada costat de la línia aèria. El seu 
allunyament respecte la zona perillosa vindrà determinat per la configuració de llocs sota la 
línia., tenint en compte que una protecció massa allunyada pot ser totalment ineficaç. 
 

 
Fig. 6. Distàncies a tenir en compte en la instal·lació d’un resguard de seguretat en zona de pas 

de maquinària. 
 

F. Interposició d’obstacles en l’ària de treball:  
 
Es podrà limitar la zona d’afectació dels elements d’altura, col·locant obstacles al terreny 
que redueixin llur mobilitat i impedeixi que es pugui envair la zona de prohibició de la línia. 
 
Els obstacles, es dimensionaran d’acord amb les característiques de l’element d’altura 
corresponent, de forma que no puguin ser sobrepassats inadvertidament pel conductor del 
mateix. 
 
Podran ser parterres, tanques, terraplens, etc. 
 
Fotografia 3. Vista d’un sistema de protecció d’una línia elèctrica. 

 
G. Altres 
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Els treballadors estaran dotats de roba de protecció personal i eines aïllants (EPI’s) per a 
realitzar els treballs amb risc de contacte elèctric. 

 
Senyalització i informació 
 

A. Senyalització i marcatge 
 
La senyalització, s’efectuarà mitjançant: 
- Cintes o banderoles de color vermell 
- Senyals de perills o indicadors d’alçada màxima 
- Enllumenat de senyalització per a treballs nocturns  

 
Aquesta mesura tindrà d’adoptar-se obligatòriament quant: 
 
1. El treball es realitzi amb supervisió permanent de l’encarregat de la feina i no 

existeixi cap mesura de prevenció, que eviti el risc de contacte, (treballs ocasionals). 
En aquest cas, es delimitarà com a mínim la zona de prohibició de la línia 

2. El treball que es realitzi sense supervisió permanent de l’encarregat de la feina i no 
existeixi cap mesura de prevenció que eviti el risc de contacte, (treballs ocasionals o 
temporals amb elements d’alçada moguts a mà). En aquest cas, es delimitarà la 
zona de seguretat del element sobre el terreny. 

3. La mesura, tindrà un caràcter complementari quant hagin sigut adoptades mesures 
de prevenció que evitin la possibilitat de contacte. En aquest cas podran senyalitzar-
se si s’estima convenient: 

- La zona de prohibició de la línia 
- Les línies elèctriques aïllades 
- Les tanques, terraplens, resguards, etc. 
- La zona de seguretat de l’element sobre el terreny, quant s’hagin instal·lat positius de 

seguretat. 
- Etc. 

 
També s’hauran de senyalitzar i marcar les interseccions dels accessos amb línies elèctriques 
aèries, en els casos que es transiti-hi regularment per a ells, (moviments de terra, neteja i 
esbossada, àrids, runa, etc.). L’alçada de pas màxim té de ser senyalitzada per pannells 
apropiats fixats a la barrera de protecció. Alhora les entrades de pas tenen que senyalitzar-se 
als dos costats. 

 
Fig. 7. Ubicació de la senyalització a barreres de protecció sota línies elèctriques. 

 
B. Informació als operaris 
 
En qualsevol cas s’informarà a totes les persones implicades al treball davant de: 
- Risc existent per la presència de la línia elèctrica. 
- La manera de procedir en cas d’accident, (segons les indicacions de continuació). 
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Aquesta informació s’extremarà a les persones que manipulin els elements d’altura o les 
càrregues que transporten, tenint de conèixer a més, la zona de prohibició de la línia i la 
zona d’afectació de l’element d’altura. 
 

1.4.14.2.2 Línies elèctriques subterrànies 

 
El R.D. 614/2001 no distingeix entre línies elèctriques aèries i subterrànies, de manera què els 
temes exposats a l’anterior punt és d’aplicació per les línies elèctriques subterrànies. 
 
Abans de començar els treballs en obres amb possibles interferències amb línies elèctriques 
subterrànies s’han de seguir les següents normes: 
 

i) Aconseguir informació de la companyia propietària de la instal·lació, i en cas de dubte 
sol·licitar la presència d’un supervisor de la companyia. 

j) Gestionar la descàrrega de la línia. 
k) En cas de dubte tractar tots els cables subterranis com si estiguessin amb tensió. En 

més d’una ocasió existeixen cables fora d’ús a prop dels que estan amb servei que no 
apareixen als plànols i que condueixen a una identificació incorrecta de la zona de risc. 

l) No tocar ni alterar la posició de cap cable. 
m) No deixar cables descoberts després de realitzar cales o buidats. 
n) Utilitzar detectors de camp per fixar el traçat i profunditat dels conductors. 
o) Senyalitzar el risc existent, indicant la proximitat a la línia en tensió i la seva ària de 

seguretat, i efectuar el manteniment al llarg de l’obra. 
p) Informar a la companyia propietària en el cas que algun cable presenti desperfectes i 

allunyar a tots els treballadors de la zona. 
 
Mesures de prevenció 
 
Els treballadors estaran dotats de roba de protecció personal i eines aïllants (EPI’s) per a 
realitzar els treballs amb risc de contacte elèctric. 
 
Durant l’excavació de rases, amb proximitat de canalitzacions elèctriques subterrànies, es 
tindran en compte les següents recomanacions en el cas que es desconeix amb exactitud el 
traçat, la profunditat i la protecció existent: 
 

- L’execució de feines amb retroexcavadora, pot realitzar-se fins a 1 m. De la conducció. 
- Amb martell pneumàtic fins a 0,5 m. 
- Amb eines manuals, sense colpejar, però arrossegant els materials fins assolir la seva 

ubicació. 
 
En tots els casos es seguiran les prescripcions de la companyia propietària de la instal·lació. 
 
1.4.15 MITJANS AUXILIARS 
 
 
1.4.16 MAQUINARIA  DE PREVISIBLE UTILITAT EN AQUESTA OBRA 
 
1.4.16.1 Acreditación dels treballadors (formes d’acreditació) 
 
Per poder conèixer quins treballadors es troben capacitats per a l’ús de la maquinària cada 
empresa té d’efectuar l’acreditació de cada un dels seus treballadors en funció de la seva 
formació, experiència i capacitat per a l’ús de maquinària. Aquestes acreditacions són l’element 
indispensable per a què un responsable de l’obra o centre de treball permeti a un operari, (tant 
pròpi com subcontractat), utilitzar qualsevol tipus de maquinària. 
 
Els certificats d’acreditació poden ser molt diversos encara què tots ells tenen de respectar les 
següents dades mínimes. 

- Dades de l’empresa del treballador 
- Nom i cognoms del treballador 
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- D.N.I. 
- Categoria professional 
- Indicació de que el treballador ha sigut format e informat 
- Indicació de que disposa de les facultats físiques i psíquiques necessàries 8en 

especial amb la maquinària mòbil i d’elevació de càrregues)  
- Indicació de màquina o relació de maquinàries per la que es troba acreditat el 

treballador 
- Firma de l’empresa 
- Firma del treballador 
- Data 

 
Exemple d’acta d’acreditació d’ús de maquinària: 
 

ACTA D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MAQUINÀRIA 
DADES DE 

L’EMPRESA 

Nom i cognoms del treballador: 
D.N.I.: 
Categoria professional: 
 
En compliment de lo especificat en la llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscs 
Laborals, el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció, el Real Decret 1435/1992 i la seva 
modificació R.D. 56/1995, el Real Decret 1215/1997, així com la resta de normativa específica 
en referència a la manipulació  de vehicles, maquinària i eines especials, la Empresa 
manifesta que aquest treballador, compleix les següents condicions: 
 

1. Ha sigut expresament designat/autoritzat per fer ús d’aquests equips 
2. Té una edat mínima de 18 anys 
3. Ha rebut la formació e informació i poseeix el conèixement forfessional suficient que 

determina la llei per a la manipulació requerida 
4. Ha acreditat a aquesta empresa l’experiència suficient en la manipulació del vehicle, 

maquinària i/o eines especials 
5. Coneix les obligacions que li han sigut assignades en la manipulació i custòdia del 

vehicle, maquinària i/o eines especials 
6. Coneix les responsabilitats que es deriven de l’aplicació  incorrecte d’aquestes 

obligacions 
7. En el cas d’utilització de grues torre i aparells elevadors, ha sigut sotmès a un exàmen 

mèdic i psicotècnic prèvi a la seva designació, el qual confirma la seva capacitat 
mèdica. 

 
LLISTAT DE MAQUINÀRIA PER A LA QUE ES TROBA ACREDITAT 
 
 
 
 
 
 
Per a donar constància d’aquesta acta es firma 
en_____________________el___de_________de ____ 
 
Firma Empresa, Firma treballador, 

  

 
1.4.16.2 Maquinària en general 
 
Riscs d’accident 
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- Tombs. 
- Enfonsaments. 
- Xocs. 
- Formació d’atmosferes agresives o molsetes. 
- Soroll. 
- Explosió i incendis. 
- Atropellaments. 
- Caigudes a qualsevol nivell. 
- Atrapaments. 
- Talls. 
- Cops i projeccions. 
- Contactes amb energia elèctrica. 
- Els inherentes al propi lloc d’utilització. 
- Els inherentes al propi treball a executar. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d´una màquina 
accionada mitjançant energia elèctrica, estant conectada a la red. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, 
estaran coberts per carcasses protectors antiatrapaments. 

- Els cargols sense fi accionats mecànicament o elèctricament, estaran revestits per 
carcasses protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades 
immediatament per la seva reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb rètols 
d´avís amb la llegenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- Es prohibeix la manipulació i operacions de ajustament i reparació de màquines al 
personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de la reparació. 

- Com a precaució adicional per evitar la posta en servei de la màquina avariada o 
de funcionament irregular, es bloquejaran els arrancadors o, en el seu cas, 
s´extraeuran els fusibles elèctrics. 

- Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica serà 
l´encarregat de la utilització d´una determinada màquina. 

- L’elevació o descens a màquina d´objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en 
directriu vertical. Es prohibeixen els tirons inclinats. 

- Els ganxos de pengi de la trajectoria aparells d´hissar quedaran lliures de 
càrregues durant les fases de descens. 

- Les càrregues en transport suspés estaran sempre a la vista dels maquinistes, 
amb la finalitat d’evitar els accidents per falta de visibilidad de la trajectoria de la 
càrrega. 

- Els àngles sense visió de la trajectoria de càrrega del maquinista es supliran 
mitjançant operaris que utilitzant senyals pre-acordades suplan la visió del 
esmentat treballador. 

- Es prohibeix la permanència en la zona sota la trajectoria de càrregues suspeses. 
- Els aparells d´hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb alimentador 

de recorregut del carro i dels ganxos. 
- Es prohibeix en aquesta obra l’elevació o transport de persones en l´interior de 

safates, safates, cubilots, etc. 
- Tota la maquinària autopropulsada portarà una balissament  intermitent lluminosa. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Faixa antivibratòria. 
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- Maniquets antivibratoris. 
- Protectors auditius. 

 
1.4.16.3 Maquinària pel moviment de terres en general. 
 
Riscs d’accident 
 

- Tomb. 
- Atropellament. 
- Atrapament. 
- Els derivats d´operacions de manteniment. 
- Projeccions. 
- Desplomament de terres a cotes inferiors. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Pols ambiental. 
- Desplomament de talussos sobre la màquina. 
- Desplomament d’arbres sobre la màquina. 
- Caigudes al pujar o baixar la màquina. 
- Petjades en dolenta posició.  

 
Normes o mesures preventives 
 

- Les màquines pels moviments de terres a utilitzar en aquesta obra estaran 
dotades de fars de marxa  cap a endavant i de retrocés, servofrens, fre de mà, 
botzina automatica de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat 
antitomb i antiimpactes i un extintor. 

- Les màquines pel moviment de terres a utilitzar seran inspeccionades diariament, 
controlant el bon funcionament del motor, sistema hidràulic, fre, direcció, llums, 
botzina de retrocés, transmisions i cadenes. 

- Es prohibeix treballar o romandre dintre del radi d´acció de la maquinària. 
- Durant el temps de pèrdua de les màquines es senyalitzarà el seu entorn amb 

"senyals de perill", per a evitar els riscos per error de frens o per atropellament 
durant la posta en marxa. 

- Es prohibeix expresament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia 
elèctrica (a menys de 8 m) fins la conclusió de la instal·lació definida dintre 
d´aquest plà de seguretat i salut, de la protecció d´avant contactes elèctrics. 

- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part d´una màquina de 
pneumàtics, el maquinista romandrà immòbil en el seu posat i sòl·licitarà auxili per 
medi de les botzines. Abans de realitzar cap acció, s’inspeccionarà el tren de 
pneumàtics amb la finalitat de detectar la possibilitat de pont elèctric amb el 
terreny; de ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà 
fora de la màquina sense tocar, a la vegada, la màquina i el terreny. 

- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques seran acordonades a 
una distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de la línia per a que 
efectui els talls del subministrament i postes de terra necessàries per poder 
canviar, sense riscos, la posició de la màquina. 

- Abans d’ abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte 
amb el sòl, la ganiveta, cassó, etc., posat el fre de mà i aturat el motor extraient la 
clau de contacte, per a evitar els riscos per error del sistema hidràulic. 

- Les passarel·les i esglaons d´accés per conducció o manteniment, romandran nets 
de grava, fangs i olis. 

- Es prohibeix en aquesta obra el transport de persones sobre les màquines pel 
moviment de terres, per evitar els riscos de caigudes o d’atropellaments. 

- Es prohibeixen les feines de manteniment o recepció de maquinària amb el motor 
en marxa, en prevenció de riscos innecessaris. 

- S’instal·laran limitadors de seguretat de fi de recorregut, d´avant la coronació dels 
talls, als que ha d’aproximar-se la maquinària empleada en la moviment de terres, 
per evitar els riscos per caiguda de la màquina. 
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- Es prohibeix el arreplec de terres a menys de 3 m del marge de l´excavació. 
- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcurreixin pròxims als talls de 

l´excavació a un mínim de 2m de distància d´aquesta, per a evitar la caiguda de la 
maquinària per sobrecàrrega del marge dels talussos. 

- La pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada i corregida en el seu cas 
diariament. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Vestits per temps emplujats. 
- Botes de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Polseres elàstiques antivibratòries.  

 
1.4.16.4 Pala carregadora sobre erugues o sobre pneumàtics. 
 
Riscs d’accident 
 

- Atropellament. 
- Enllavissada de la màquina. 
- Maquina en marxa fora de control. 
- Tomb de la màquina. 
- Caiguda de la màquina per pendents. 
- Xoc contra altres vehicles. 
- Contacte amb línies elèctriques. 
- Interferències amb infraestuctures urbanes. 
- Desplomament de talussos o de fronts d’excavació. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Atrapaments. 
- Projecció d´objectes durant el treball. 
- Caiguda de persones des de la màquina. 
- Cops. 
- Soroll propi  i d’adjunt. 
- Vibracions. 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos. 
- Els derivats de treballs en condicions metereològiques extremes. 
- Considerar a més a més, els propis del precediment i diseny escollit pel moviment 

de terres. 
 
Normes o mesures preventives 
 

- Als maquinistes de les pales carregadors se’ls comunicarà per escrit la següent 
normativa preventiva, abans de l’inici dels treballs. De l’entrega quedarà 
constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa.  

 
 
 
 

Normes d´actuació preventiva pels maquinistes de la pala carregadora 
 

 Per pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzi els esglaons i agafalls 
disposats per tal funció. 

 No pujar utilitzant les llantes, cubertes, cadenes i guardafangs. 
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 Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb ambdós més. 
 No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent pel treballador. 
 No intenti realitzar "ajustament" amb la màquina en moviment o amb el motor 

en funcionament. 
 No es permetrà que persones no autoritzades accedeixin a la màquina. 
 No treballar amb la màquina en situació d´averia o semiaveria. Parar-la primer, 

després reiniciar el treball. 
 Per evitar lessions, recolçar en el sòl la cullera, parar el motor, posar el fre de 

mà i bloquejar la màquina; a continuació, realitzar les operacions de servei que 
necessiti. 

 No guardar draps grassos ni combustible sobre la pala, poden incendiar-se. 
 En cas d’escalfament del motor, recordar que no s´ha d´obrir directament la 

tapa del radiador. Si ho fa després, el vapor pot ocasionar-li cremades greus. 
 Evitar tocar líquids anticorrosió; si ha de fer-se, protegir-se amb guants i ulleres 

antiprojeccions. 
 Recordar que l´oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-ho 

només quan estigui fred. 
 No fumar quan es manipuli la bateria, pot incendiar-se. 
 No fumar quan es abasteixi de combustible, pot inflamar-se. 
 No tocar directament l’electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de fer-ho per 

algun motiu, fer-ho protegit per guants impermeables. 
 Comprobar abans de donar servei l´àrea central de la màquina que ja ha 

instal·lat l´eslabó de traba. 
 Si s´ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, desconnectar el 

motor i extraure totalment la clau de contacte. 
 Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb careta, mono, mandil i guants 

de goma quant utilitzi aire a pressió. 
 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d´oli. 
 No alliberar els frens de la màquina en posició de pèrdua, si abans no s´ha 

instal·lat els blocs d’immobilització en les rodes. 
 Si s´ha d´arrancar la màquina, mitjançant la bateria d´una altra màquina, es 

pendran precaucions per a evitar espurnes dels cables. Recordar que els 
líquids de la bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar. 

 Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflat a la pressió recomanada 
pel fabricant de la màquina. 

 Durant l´omplert d’aire de les rodes, situar-se darrera la banda de rodolada 
apartat del punt de connexió. Recordar que un rebentament del conducte de 
goma o de l’embocadura, pot convertir el conjunt en un fuet. 

 
- Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per a evitar fer flonjalls i 

embarraments excessius que aflaqueixin la seguretat de la circulació de la 
maquinària. 

- No s’admetran en aquesta obra pales carregadores que no vinguin amb la 
protecció de cabina antitomb instal·lada. 

- Les proteccions de cabina antitomb per cada model de pales seran les 
dissenyades expressament pel fabricant pel seu model. 

- Les proteccions de la cabina antitomb no presentaran deformacions per haver 
resistit algún tomb, perquè s´autoritzi a la pala carregador al començament o 
continuació dels treballs. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor, amb la finalitat 
d’assegurar que el conductor no reb en la cabina gasos procedents de la 
combustió. Aquesta precaució s´extremarà en els motors provistos de ventilador 
d’aspiració pel radiador. 

- Les pales carregadores en aquesta obra estaran dotades d´una farmaciola de 
primers auxilis, ubicada de forma resguardada per mantenir-ho net interna i 
externament. 

- Les pales carregadores d´aquesta obra que hagin  de transitar per la via pública 
cumpliran amb les disposicions legals necessàries per estar autoritzades. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
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- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense 

recolçar en el sòl. 
- Durant els transport de terres, la cullera romandrà el més baix possible per a poder 

desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 
- Els ascensos i descensos en càrrega de la cullera s´efectuaran sempre utilitzant 

marxes curtes. 
- La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a la velocitat lenta. 
- Es prohibeix transportar persones en l´interior de la cullera. 
- Es prohibeix hissar persones per a accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 
- Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d´un extintor, 

timbrat i amb les revisons al dia. 
- Es prohibeix l´accés a les pales carregadores utilitzant la vestimenta sense cenyir. 
- Es prohibeix encarar-se a la pala durant la realització de qualsevol moviment. 
- Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa. 
- Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i 

botzina de retrocés. 
- Es prohibeix arrancar el motor sense abans assegurar-se de que no hi ha ningú en 

l’àrea d’operació de la pala. 
- Es prohibeix expresament dormitar sota l’ombra projectada per les pales 

carregadores en repòs. 
- Els conductors vigilaran de que no existeixi perill pels treballadors que es trobin en 

l´interior de pous o rases pròxims al lloc d’excavació. 
- Els conductors, abans de realitzar "nous recorreguts", faràn a peu el camí amb la fi 

d´observar les irregularitats que puguin donar origen a oscilacions verticals o 
horitzontals de la cullera. 

- Es prohibeix el maneig de grans càrregues, sota règim de forts vents. 
 
Equips de protecció individual 
 

- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o de P.V.C. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables. 
- Careta amb filtre mecànic recambiable antipols. 
- Mandil de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Calçat per conducció. 

 
1.4.16.5 Retroexcavadora sobre erugues o sobre pneumàtics. 
 
Riscs d’accident 
 

- Atropellament. 
- Enllavissada de la màquina. 
- Màquina en marxa fora de control. 
- Tomb de la màquina. 
- Caigudes per pendents. 
- Xoc contra altres vehicles. 
- Contacte amb línies elèctriques aèrees o enterradas. 
- Interferències amb infraestuctures urbanes. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Atrapament. 
- Projecció d´objectes. 
- Caigudes de persones des de la màquina. 



 

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ 
A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

ANNEX 4. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

 
- Cops. 
- Sorolls propis i ambientals. 
- Vibracions. 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsosos. 
- Els derivats de la realització dels treballs sota condicions metereològiques 

extremes. 
- Els derivats de les operacions necessàries per a rescatar cullerons de la bivalva 

atrapats n l´interior de les rases. 
- Considerar a més a més els propis del precediment i disseny escollit pel moviment 

de terres. 
 
Normes o mesures preventives tipus 
 

- S’entregarà als subcontratistas que hagin de manejar aquest tipus de màquines, 
les normes i exigències de seguretat que els afectin específicament segons el Pla 
de Seguretat. 

- S’entregarà per escrit als maquinistes de les retroexcavadores a utilitzar en 
aquesta obra, la següent normativa d´actuació preventiva. Quedarà constància 
escrita de l’enrega a disposició de la Direcció Facultativa. 

 
  Normes d´actuació preventiva pels maquinistes de la retroexcavadora 
 

 Per pujar o baixar de la "retro", utilitzar els esglaons i agafalls disposats per tal 
manejament; evitarà lessions per caigudes. 

 No accedir a la màquina encaramant-se a través de les llantes, cubertes i 
guardafangs; evitarà caigudes. 

 Pujar i baixar de la màquina de forma frontal, agafant-se amb ambdós més; ho 
farà de forma segura. 

 No salti mai directament al sòl si no és per perill imminent per la seva persona. 
 No intenti realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor 

en funcionament; pot patir lessions. 
 No permetre l´accés de la "retro" a persones no autoritzades; poden provocar 

accidents, o lessions. 
 No treballar amb la "retro" en situació de semiaveria. Reparar-la primer i 

després recomençar el treball. 
 Per a evitar lessions durant les operacions de manteniment, recolçar primer la 

cullera en el sòl, parar el motor, posi en servei el fre de mà i bloquegi la 
màquina; a continuació, realitzar les operacions de servei que procedeixin. 

 No guardar combustible ni draps grassos en la "retro", poden inflamar-se. 
 No aixecar en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma 

incontrolada poden causar cremades. 
 Protegir-se amb guants si per alguna causa s´ha de tocar el líquid anticorrosió. 

Utilitzar a més a més ulleres antiprojeccions. 
 Canviar l´oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades. 
 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s´ha de manipular, no 

fumar ni apropar-se al  foc. 
 Si s´ha de tocar el electròlit, fer-ho protegit amb guants. Recordar que es 

corrosiu. 
 Si es desitja manipular en el sistema elèctric, desembectar la màquina i 

extraure primer la clau de contacte. 
 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d´oli. 

Recordar que l´oli del sistema hidràulic és inflamable. 
 No alliberar els frens de la màquina en posició de pèrdua, si abans no s´ha 

instal·lat els blocs d’immobilització de les rodes. 
 Si s´ha d´arrancar la màquina mitjançant la bateria d´una altra màquina, es 

pendran precaucions per a evitar espurnes dels cables. Recordar que els 
electròlits desprenen gasos inflamables. Les bateries poden setallar. 

 Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l´inflat a la pressió 
recomanada pel fabricant de la màquina. 
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 Durant l´omplert de l´aire de les rodes, situar-se darrera la banda de rodolada, 

apartat del punt desconexió. Recordar que el rebentament de la manguera del 
subministrament o la ruptura de la broquet poden fer-la actuar com un fuet. 

 Pendre tota classe de precaucions; recordar que la cullera bivalvea pot oscil·lar 
en totes les direccions i donar cops a la cabina o a les persones circundants 
que treballan juntament amb l’operari, durant els desplaçaments de la màquina. 

 Abans d´iniciar cada torn de treball, comprobar que funcionin els 
comandaments correctament. 

 No olvidar ajustar el seient perquè pugui arribar els controls sense dificultat. 
 Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments 

s’han de fer amb marxes sumament lentes. 
 Si es topa amb cables elèctrics, no sortir de la màquina fins haver interrumput 

el contacte i allunyat a la "retro" del lloc. Saltar llavors, sense tocar a un temps 
el terreny. 

 
- S´acotarà a una distància igual a la del aconseguiment màxim del braç excavador 

l´entorn de la màquina. Es prohibeix en la zona la realització de treballs o la 
permanència de persones. 

- Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per a evitar fer flonjalls i 
fangueigs excessius, que aflaqueixin la seguretat de la circulació. 

- No s’admetran en aquesta obra retroexcavadora desprovistes de cabina antitomb. 
- Les cabines antitomb seran exclusivament les indicades pel fabricant per cada 

model de màquina. 
- Es revisaran periòdicament tots els punts de fuita del motor per a evitar gasos en 

la cabina. 
- Les "retro" a utilitzar en l’obra estaran dotades d´un farmaciola portàtil de primers 

auxilis, ubicada de forma resguardada per conservar-la neta. 
- Les "retros" a contractar per aquesta obra cumpliran tots els requisits per a que 

puguin autodesplaçar-se per carretera. 
- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" amb el motor 

en marxa, per a evitar el risc d’atropellament. 
- Es prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" sense haver 

depositat la cullera en el sòl. 
- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalvea sense 

tancar, encara que quedi recolçada en el sòl. 
- Es prohibeix desplaçar la "retro" si abans no s´ha recolçat sobre la màquina la 

cullera, en evitació de balanceigs. 
- Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es realitzaran lentament. 
- Es prohibeix el transport de persones sobre la "retro", en prevenció de caigudes, 

cops, etc. 
- Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones i accedir a 

treballs puntuals. 
- Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obre estaran dotades d´un extintor, 

timbrat i amb les revisons al dia. 
- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat 

en servei els recolçaments hidràulics d’immobilització. 
- Es prohibeix expresament en aquesta obra el maneig de grans càrregues. sota 

règim de forts vents. 
- Es prohibeix en aquesta obra utilitzar la "retro" amb una grua, per la introducció de 

peces, etc., en l´interior de les rases. 
- Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la "retro". 
- El canvi de posició de la "retro", s’ efectuarà situant el braç en el sentit de la 

marxa. 
- El canvi de posició de la "retro" en treballs a mitja vessant, s’ efectuarà situant el 

braç cap a la part alta de la pendent amb la fi d´augmentar en el possible l’ 
estabilitat de la màquina. 

- Es prohibeix estacionar la "retro" a menys de tres metres del marge de barrancs, 
clots, etc., per evitar el risc de tomb per fatiga del terreny. 
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- Es prohibeix realitzar treballs en l´interior de les trinxeres ,en la zona de 

aconseguiment del braç de la retro. 
- S’instal·larà una senyal de perill sobre un peu dret, amb límit de la zona de 

seguretat del aconseguiment del braç de la "retro". Aquesta senyal s’anirà 
desplaçant conforme avanci l´excavació. 

- Es prohibeix abocar els productes de l´excavació amb la retro a menys de 4 
metres, del marge de tall superior d´una rasa o trinxera, per evitar els riscos per 
sobrecàrrega del terreny. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Botes impermeables. 
- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 
- Botes de seguretat amb puntera reforçada. 

 
- Botes de seguretat amb puntera reforçada. 

 
1.4.16.7 Màquines per a moviement de terres 
 
Objecte 
 
Amb aquesta NTP es pretén realitzar un compendi  dels riscs i mesures de seguretat que 
poden afectar en general a la maquinària per a moviment de terres, ja que els riscs i mesures 
de seguretat específics de cada màquina s’analitzen en una NTP exclusivament per a cada una 
d’elles. 
 
Característiques generals 
 
S’estudien i analitzen els riscs i les mesures preventives de les màquines atenent a les fases de 
treball així com un cop finalitzat on aquest pot desenvolupar diferents operacions en les 
mateixes. 
 
Aquesta NTP pot aplicar-se a la pala carregadora de rodes i d’oruga o cadenes, bulldozer, 
retroexcavadora, compactadora, mototrailla i motoanivelladora. 
 
Desenvolupament de les fases de treball 
 
Abans de començar qualsevol feina 
 
Es precisa conèixer les regles i recomanacions que aconsella el contractista de l’obra. Així 
mateix tenen de seguir-se les recomanacions especials que realitzi l’encarregat de l’obra. 
El conductor tindrà d’utilitzar elements de protecció individual: 
 
Casc protector del cap:  
Habitualment al cap del conductor està protegida amb cabina, però és indispensable l’ús del 
casc protector quant s’abandona la mateixa per a circular l’obra. El casc de seguretat estarà 
homologat (MT-1) 

 
Botes de seguretat antilliscants: 
El calçat de seguretat és important degut a les condicions en les que es sol treballar a l’obra 
(amb fang, aigua, oli, grasses, etc.) 

 
Protecció de les orelles: 
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Quant el nivell de soroll sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui 
superior a 80 dB, serà obligatori l’ús d’auriculars o taps. Seran homologats (MT-2). 

 
Roba de treball: 

 
No s’han d’utilitzar robes de treball soltes que puguin ser atrapades per elements en moviment. 
Eventualment, quant les condicions atmosfèriques ho aconsellin i el lloc de maneig no tingui 
cabina, el conductor tindrà de portar roba que li protegeixi de la pluja. 

 
Guants: 

 
El conductor tindrà de disposar de guants adequats per a possibles emergències de 
conservació durant la feina. 

 
Protecció de la vista:  

 
Així mateix, i quant no existeixi cabina , el conductor tindrà de fer ús d’ulleres de seguretat a fi 
de protegir-se de la projecció de partícules en operacions d’excavació. 

 
- Tota mena de protecció personal estarà homologada sempre que ho exigeixi la 

normativa vigent. 
 
- Es coneixeran les normes de circulació a la zona de treball, les senyals i balisaments 

utilitzats tal com: banderoles, tanques, senyals manuals, lluminoses i sonores. 
 

- Quant es tingui de treballar a la via pública, la màquina tindrà d’estar convenientment 
senyalitzada d’acord amb lo indicat al Codi de Circulació. 

 
Familiaritzar-se amb el funcionament de la màquina: 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
Maniobrar la 
màquina 
imprudentment 
 
 
 

Mesures preventives 
- Conèixer les possibilitats i els límits de la màquina, i particularment 
l’espai necessari per maniobrar. 
- Quant l’espai de maniobra es molt reduït o limitat per obstacles, s’ha 
de balisar la zona d’evolució de la mateixa 
- Vigilar la posició, la funció, el sentit de funcionament de cada un dels 
aparells de maneig, dels dispositius de senyalització i dels dispositius 
de seguretat. 
- Regular el seient a la comoditat, estatura i pes del conductor. 

 
Conèixer la zona de treball: 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
No examinar 
convenientment el 
lloc de treball 
 
 
 

Mesures preventives 
- Conèixer el pla de circulació de l’obra i cada dia informar-se dels 
treballs realitzats que poden constituir risc: rases obertes, estesa de 
cables, etc. 
- Conèixer l’alçada de la màquina circulant i treballant, així com les 
zones d’alçada limitada o estretes. 
- Amb el tren de rodat de rodes de goma, circular amb precaució o 
velocitat lenta en zones de pols, fang o terres gelats. 
- Realitzar un bon manteniment de les zones de circulació. 

 
Començar el treball amb seguretat: 
 
Abans de posar el motor en marxa es tindrà de realitzar una sèrie de controls d’acord amb el 
manual del constructor de la màquina; qualsevol anomalia que s’observi s’anotarà en un 
registre d’observacions i es comunicarà al taller mecànic de manteniment. 
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Circumstàncies 

perilloses 
 
Falta de controls de 
la màquina 
 
 
Visibilitat defectuosa 
 
Carència d’ordre 

Mesures preventives 
- Mirar al voltant de la màquina per observar les possibles fuites d’oli, 
les peces o conduccions en mal estat, etc. 
- Comprovar les llunes, llums de posició, els intermitents i llums de 
stop. 
- Comprovar l’estat dels pneumàtics en quant a pressió i talls en els 
mateixos. 
- Tots els dispositius de seguretat tenen d’estar al seu lloc. 
- Comprovar els nivells d’oli i aigua. 
- Netejar els neteja parabrises, els miralls i retrovisors abans de posar 
en marxa la màquina, treure tot les que pugui dificultar la visibilitat.  
- No deixar draps al recinte del motor 
- El lloc de conducció té d’estar net, treure l’oli, la grassa, el fang del 
terra, les zones d’accés a la cabina i als agafadors. 
- A l’hivern realitzar el mateix quan hi hagi neu o gel. 
- No deixar al terra de la cabina de conducció objectes diversos als 
com eines, draps, etc. Utilitzar per això la caixa d’eines. 

 
Al arrancar la màquina: 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
Abans de pujar a la 
màquina 
 
Pujar a la cabina 
agafant-se al volant 
o a alguna palanca 
de maneig 
 
Al arrencar el motor 
 
Amb el motor en 
marxa, defectes en 
el funcionament de 
la màquina 

Mesures preventives 
- Comprovar que cap persona es trobi a les proximitats de la màquina, i 
si hi ha algú que s’aparti de les seves immediacions. 
- Eixugar-se les mans, traient-se el fang de les sabates. 
- Utilitzar les empunyadures i estreps per pujar, si estan espatllats es 
repararan. 
- Verificar la regulació del seient 
- Seguir les instruccions del manual del constructor i en particular: 
     · Col·locar tots els mecanismes en punt mort. 
     · Asseure’s abans de posar en marxa el motor. 
     · Quedar-se assegut al conduir  
     · Verificar que les indicacions dels controls són normals. 
     · No arrencar en locals tancats 
- En un lloc lliure d’obstacles i segur, verificar el bon funcionament: dels 
frens principals i de parada, fer girar el volant en els dos sentits a petita 
velocitat o maniobra amb les palanques, col·locar les diferents marxes. 
llunes, llums de posició, els intermitents i llums de stop. 

 
Treballar amb seguretat: 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
Imprudència en la 
conducció de la 
màquina 
 
Circular 
imprudentment 
 
 
 
 
 
 
 
Treballar sense 
seguretat 
 

Mesures preventives 
- No pujar passatgers. 
- No deixar estacionar a ningú als voltants de la màquina. 
- No utilitzar la pala com a bastida o plataforma per pujar persones. 
- No col·locar la cullera per sobre de la cabina del camió 
- Abans d’efectuar qualsevol desplaçament amb la màquina mirar al 
voltant, observant que no hagi treballadors en les seves immediacions. 
- Abans de desplaçar-se en carretera la retroexcavadora es tindran de 
bloquejar els estabilitzadors, la ploma, i la zona que gira amb els 
mecanismes previstos per a tal efecte. 
- Respectar les senyalitzacions. 
- Circular a certa distància de les rases, talussos i tota alteració del 
terreny que pugui possibilitar el bolcat de la màquina. 
Les pendents i les crestes dels talussos tenen d’estar netes abans de 
començar les feines. 
No pujar ni baixar mai en marxa, encara que sigui a poca velocitat. 
Col·locar el camió paral·lelament a la màquina. 
Carregar els camions amb precaució. Quant no es tingui pràctica 
provar amb dos postes i una barra horitzontal. 
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Terreny amb 
pendent 
 
 
 
 
 
 
 
Treballs d’enderroc 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riscs elèctrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si es treballa en lloc 
perillós  

Treballar sempre que sigui possible amb el ven posterior, d’aquesta 
manera la pols no impedirà la visibilitat. 
Si el conductor del camió ha abandonat la cabina, comprovar que no 
es trobi en el radi de treball de la màquina. 
Quant el terra està en pendent, frenar la màquina i treballar amb l’equip 
orientat cap a la pendent. 
Sempre que sigui possible, col·locar l’equip sobre una superfície plana, 
preparada i situada lo suficientment lluny de zones amb risc 
d’esllavissada. 
No baixar de costat. 
Per a desplaçar-se sobre un terreny amb pendent orientar el braç cap 
a la part de sota, tocant casi el terra. 
Per a l’extracció treballar de cara a la pendent. 
Al parar, orientar l’equip cap a la part alta de la pendent i recolzar-lo al 
terra. 
Una pendent es baixa amb la mateixa velocitat que es puja. 
No baixar mai una pendent amb el motor parat o en punt mort, baixar 
amb una marxa posada. 
No enderrocar amb la cullera elements de construcció en els que 
l’alçada per sobre del terra es superior a la longitud de la projecció 
horitzontal del braç d’acció. 
Tapar els forats del terra abans de circular. Si això no es possible 
balisar la zona. 
Quant es realitzin rampes, no utilitzar bigues de fusta o ferro que 
puguin quedar forats. 
Equipar a la cabina d’una estructura que protegeix-hi al conductor 
contra caiguda de materials. 
No treballar en les proximitats d’una línia elèctrica aèria amb tensió 
sense assegurar-se que s’han pres les distàncies mínimes de 
seguretat. Quant es circula per sobre d’un camí junt a una línia 
elèctrica s’ha de tenir en compte les sinuositats, clots i altres 
irregularitats del mateix a l’hora de calcular les distàncies mínimes. 
Per a línies de menys de 66.000 V, la distància serà com a mínim de 
3m. i de 5 m. per les altres de més de 66.000 V. (Veure NTP 72.83). 
Així mateix per evitar la formació d’arc al treballar pròxims a línies 
aèries respecte les distàncies anteriors. 
Quant es treballa en rasa, en cantera, junt a talussos en els que hi hagi 
perill de caiguda de materials o de bolcat de la maquinària s’equiparà 
la retroexcavadora amb cabina antibolc i contra caiguda d’objectes. Si 
s’entra en una galeria fosca, encendre els fanals i les llums de posició. 

 
Al finalitzar la jornada de treball 
 

Circumstàncies 
perilloses 

 
Omplir de carburant 
 
Aparcar la màquina 

Mesures preventives 
- Quant s’ompli el dipòsit no fumar i tenir el motor parat. 
- Col·locar-se a favor del vent per no quedar esquitxat. 
- Tancar bé el tap del dipòsit  
- És preferible parar la màquina en terreny pla, calçar les rodes i 
recolzar l’equip al terra. 
- El terra on s’estacioni la màquina serà ferm i sòlid; a l’hivern no 
estacionar la màquina al barranc o en tolls d’aigua ja que es pot gelar. 
- Per parar la màquina, consultar el manual del constructor. 
- Col·locar tots els aparells de maneig en punt mort. 
- Col·locar el fre de parada i desconnectar la bateria. 
- Treure la clau de contacte i guardar-la el maquinista, així mateix 
tancar la porta de la cabina. 
- Baixar de la cabina utilitzant les empunyadures i esglaons dissenyats 
per a tal funció. Sempre mirant a la màquina. 
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Treballs auxiliars a la màquina  
 
Canvis de l’equip de treball 
 

- Escollir un emplaçament pla i ben desembrassat. 
- Les peces desmuntades s’evacuaran del lloc de treball. 
- Seguir escrupolosament les indicacions del constructor. 
- Abans de desconnectar els circuits hidràulics baixar la pressió dels mateixos. 
- Pel maneig de les peces utilitzar guants. 
- Si el conductor necessita un ajudant, li explicarà amb detall què és el que té de fer i 

l’observarà en tot moment. 
 
Avaries a la zona de treball 
 

- Baixar l’equip al terra, parar el motor i col·locar el fre, sempre que això sigui possible 
- Col·locar les senyals adequades indicant l’avaria de la màquina. 
- Si es para el motor, parar immediatament la màquina, ja que es corre el risc de quedar-

se sense frens ni direcció. 
- Parar qualsevol avaria rellegir el manual del constructor. No fer remolcar mai per posar 

el motor en marxa. 
- No servir-se mai de la pala per aixecar la màquina. 
- Per canviar un pneumàtic col·locar una base ferma per a pujar la màquina. 

 
Transport de la màquina 
 

- Estacionar el remolc a una zona plana 
- Comprovar que la longitud de remolc és la adequada per transportar la màquina.  
- Comprovar que les rampes d’accés poden suportar el pes de la màquina. 
- Baixar la cullera en quant s’hagi pujat la màquina al remolc. 
- Si la cullera no cap en la longitud del remolc, es desmuntarà. 
- Treure la clau de contacte. 
- Subjectar fort les rodes a la plataforma del terreny. 

 
Manteniment 
 
a) Manteniment en la zona de treball 
 

- Col·locar la màquina en un terreny pla. Bloquejar les rodes o les cadenes. 
- Col·locar la cullera recolzada al terra. Si es té de mantenir la cullera aixecada 

s’immobilitzarà adequadament. 
- Desconnectar la bateria per impedir una arrancada inesperada de la màquina. 
- No quedar-se entre les rodes o sobre les cadenes, sota la cullera o el braç. 
- No col·locar mai una peça metàl·lica sobre el borns de la bateria. 
- Utilitzar un mesurador de càrrega per verificar la bateria. 
- No utilitzar un encenedor o llumins per mirar dins del motor. 
- Aprendre a utilitzar els extintors. 
- Conservar la màquina en bon estat de neteja. 

 
b) Manteniment a taller 
 

- Abans de començar les reparacions, es convenient netejar la zona a reparar. 
- No netejar mai les peces amb gasolina. Treballar en un local ventil·lat. 
- NO FUMAR. 
- Abans de començar les reparacions, treure la clau de contacte, bloquejar la màquina i 

col·locar rètols indicant que no es manipulin els mecanismes. 
- Si varis mecànics treballen en la mateixa màquina, els seus treballs tindran de ser 

coordinats i coneguts entre ells. 
- Deixar refredar el motor abans de treure el tap del radiador. 
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- Baixar la pressió del circuit hidràulic abans de treure el tap de buidat, així com quant es 

realitza el buidat de l’oli vigilar que no estigui cremat. 
- Si es té de deixar elevat el braç i la cullera, es procedirà a la seva immobilització abans 

de començar el treball. 
- Quant s’arregli la tensió de les corretges del motor, aquest estarà aturat. 
- Abans d’arrencar el motor, comprovar que no s’hagi deixat cap eina sobre el mateix. 
- Utilitzar guants i sabates de seguretat. 

 
c) Manteniment dels pneumàtics 
 

- Per canviar una roda, col·locar els estabilitzadors. 
- No utilitzar mai la ploma o la cullera per aixecar la màquina. 
- Utilitzar sempre una caixa d’inflat, quant la roda no està sobre la màquina. 
- Quant s’estigui inflant una roda no romandrà davant de la mateixa si no al lateral. 
- No tallar ni soldar a sobre d’una llanta amb el pneumàtica inflat. 

 
Examen de la màquina: 
 

- La màquina abans de començar qualsevol feina, tindrà de ser examinada en totes les 
seves parts. 

- Els exàmens tenen de renovar-se totes les vegades que siguin necessàries i 
fonamentalment quan hagi hagut un error amb el material, en la màquina, en les 
instal·lacions o els dispositius de seguretat havent produït o no un accident. 

- Tots aquests exàmens els realitzarà l’encarregat o personal competent designat pel 
mateix. El nom i el càrrec d’aquesta persona es consignarà en un llibre de registre de 
seguretat, el qual guardarà l’encarregat. 

 
Consells pel conductor: 
 

- No ingerir begudes alcohòliques abans i durant la feina. 
- No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment tranquil·litzant. 
- No realitzar carreres, ni bromes als altres conductors. 
- Estar únicament atent a la feina. 
- No transportar a ningú a la cullera. 
- Quant algú té de guiar al maquinista, aquest no el perdrà de vista. 
- No deixar mai que aquest ajudant toqui els aparells de maneig de la màquina. 
- Encendre els fanals al final del dia per a veure i ser vist. 

 
Notes sobre elements de protecció personal 
 
Cascs protector del cap: 
 
Habitualment el lloc del conductor està protegit amb cabina, però és indispensable l’ús del casc 
protector quant s’abandona la mateixa per circular per l’obra. 
El casc de seguretat serà homologat (MT-1). 
 
Botes de seguretat antilliscants:  
 
El calçat de seguretat és important degut a les condicions en les què es sol treballar a l’obra 
(amb fanc, aigua, olis, grasses, etc.). 
 
Protecció de les orelles: 
 
Quant el nivell de soroll sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui 
superior a 80 dB, serà obligatori l’ús d’auriculars o de tapa homologats (MT-2). 
 
Roba de treball: 
 
No s’han d’utilitzar robes de treball soltes que puguin se atrapades per elements en moviment. 
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Eventualment quant les condicions atmosfèriques ho aconsellin i el lloc de maneig no tingui 
cabina, el conductor tindrà de disposar de roba que el protegeixi de la pluja. 
 
Guants: 
 
El conductor tindrà de disposar de guants adequats per a possibles emergències de 
conservació durant la feina.  
 
Protecció de la vista: 
 
Així mateix i quant no existeixi cabina, el conductor tindrà de fer ús d’ulleres de seguretat a fi de 
protegir-se de la projecció de partícules a operacions d’excavació. 
Si les ulleres són de tipus universal seran homologades (MT-10).  
 
Cinturó abdominal antivibratòri: 
 
Amb l’objecte de quedar protegit dels efectes de les vibracions. 
Aquest cinturó pot complir la doble missió d’evitar el llançament del conductor fora del tractor. 
 
Protecció de l’aparell respiratòri 
 
A treballs amb terres pulvígenes, s’haurà de fer ús de mascaretes (MT-8). 
 
1.4.16.8 Màquina tipus bobcat: 
 
Xoc amb altres vehicles 
 
Es tenen d’establir camins de circulació i es tenen de senyalitzar a l’obra amb indicacions de 
velocitat màxima, preferències, etc... s’ha de circular a velocitats reduïdes especialment a 
cantonades i zones de poca visibilitat. S’ha de circular amb totes les zones de visió totalment 
netes. S’ha de disposar a les màquines senyalització amb lluminàries i senyalització acústica 
per advertir a altres vehicles i a persones. La màquina una vegada finalitzats els treballs es 
col·locarà en posició de seguretat i amb el fre de mà fixat. 
 
Atropellament, xoc i cops amb persones 
 
Es diferencies zones de pas de vehicles i de persones. Es disposarà sempre i s’utilitzarà la 
senyalització lluminosa i acústica. Es limitarà la velocitat dels vehicles. Es prohibirà l’accés de 
persones dins del radi d’acció de la màquina entenent aquest radi dins del qual el treballador 
pot estar exposat a un risc de contacte amb la màquina. La màquina un cop finalitzats els 
treballs es col·locarà en posició de seguretat i amb el fre de mà fixat. 
 
Bolcat de la màquina 
 
Es limitarà la velocitat de la màquina sobretot en girs. Es coneixeran i es respectaran les 
pendents que poden superar la màquina. Es senyalitzaran les vores de talls de terra per evitar 
el despreniment de les mateixes pel pes de la màquina. Es col·locaran els peus hidràulics o 
qualsevol altre element d’estabilització abans de començar els treballs. Es condicionaran els 
terrenys per evitar esllavissades involuntàries. S’utilitzarà de forma obligatòria en tota la 
màquina mòbil les cabines antiboqueig i es complementarà amb l’ús de cinturons de seguretat. 
 
Caiguda des de la màquina 
 
Degut a les grans dimensions d’algun d’aquests vehicles s’ha de controlar que els accessos al 
mateix es realitzin per punts apropiats (escales i similars). Es disposarà de punts de fixació o 
proteccions col·lectives en aquells punts on es superin els dos metres d’alçada. Es treballarà 
amb botes antilliscants i el paviment del vehicle per on s’hagi de transitar estarà dissenyat per 
evitar el llisament. 
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Vibracions  
 
L’equip estarà dissenyat per eliminar el major número possible de vibracions. Es disposarà de 
seients antivibracions i el treballador podrà completar la protecció amb ulleres i canelleres 
antivibracions. 
 
Interferències amb línies elèctriques aèries i subterrànies o amb altres infrastructures 
com gas i aigua. 
 
Degut a les dimensions de les màquines i els diferents elements per a l’elevació de càrregues, 
moviment de terres i perforació de paviments, existeix en aquests equips la possibilitat de 
contacte amb línies elèctriques en tensió u altres serveis en la zona de treball. En el cas 
d’existir qualsevol servei en la zona es senyalitzarà i s’establiran les distàncies de seguretat i 
mètodes de treball més apropiats. 
 
Inhalació de pols 
 
Quant pel tipus d’equips utilitzats o per les condicions del lloc de treball es generi pols 
ambiental es prendran mesures com l’ús de cabines aïllades o la utilització d’equips de 
protecció individual com mascaretes. 
 
Exposició a soroll 
 
Tant la maquinària com els elements de treball poden produir nivells sonors elevats pel qual es 
tindrà de disposar en aquests casos de cabines insonoritzades o es tenen d’utilitzar equips de 
protecció auditiva. 
 
Inhalació de CO 
 
Als vehicles de combustió poden generar-se atmosferes contaminant per falta de ventilació. Es 
limitarà l’ús de vehicles de combustió al interior de locals poc ventilats i a soterranis. En cas de 
ser necessari l’ús d’aquests equips es treballarà amb la presència contínua de detectors de 
gasos que ens adverteixen de la presència de nivells excessius de CO. En aquests casos es 
pot treballar amb equips d’extracció e impulsió d’aire que renoven l’ambient en la zona de 
treball. Una altre alternativa és l’ús d’equips de treball amb motors elèctrics. 
 
Incendis 
 
La maquinària en general són vehicles de combustió amb zones calents i poden provocar 
incendis o explosions a zones amb productes inflamables o explosius. 
 
Cremades i atrapaments 
 
S’ha d’evitar la manipulació de zones interiors del vehicle a no ser que es trobi autoritzat per 
això. Es tindran de tenir senyalitzades les zones amb possiblitat de cremades i es tindran 
protegits tots els punts amb possibilitat d’atrapament. 
 
Inici de la jornada 
 
Aquests equips de treball mòbils poden patir pèrdues durant els períodes de descans que 
poden perjudicar a la seguretat de l’equip per això s’exigeix que abans de l’inici de cada 
jornada es realitzi una inspecció que contempli els següents punts: 
 

- Estat general de l’equip 
- Rodes (pressió, superfície de rodat, etc.).  
- Inexistència de fugues al circuit hidràulic. 
- Nivells d’olis diversos 
- Correcte estat dels dispositius i aparells de maneig de seguretat 
- Frens de peu i de mà 
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- Embragatge, etc. 

 
Tot l’equip en el que es detecti deficiència es tindrà d’identificar i quedar clarament fora d’ús 
advertint-ho mitjançant senyalització. 
Al finalitzar la jornada la màquina té de col·locar-se en posició de seguretat i amb el fre de mà 
fixat. 
 
La Bobcat  
 
Aquest equip té les mateixes funcions que una retroexcavadora però degut a llurs mesures és 
especialment útil per a zones interiors amb poc espai. 
 

 
 

- És un equip molt inestable a les corbes quant la velocitat de gir és elevada. 
- La cabina d’aquest equip sol ser oberta pel qual s’ha de completar la protecció del 

treballador amb equips de protecció individual quan existeixi presència de soroll i pols 
entre altres. 

- Es troba totalment prohibit l’ús de la màquina com element de transport o elevació de 
persones. Tampoc està permès el seu ús per elevació de càrregues a no ser que 
s’utilitzin els accessòris adequats (ganxos, portapalets, ...). 

- S’han de col·locar les potes d’estabilització abans de l’inici dels treballs. En aquest 
tipus de maquinària es sol disposar d’estabilitzadors a la part frontal. Són equips que 
degut a prestacions poden elevar materials a diferents alçades fent variar el centre de 
gravetat de l’equip i augmentant el risc de bolcat. 

 
1.4.16.11 Màquines-eina en general. 
 
Risc d’accident 
 

- Talls. 
- Cremades. 
- Cops. 
- Projecció de fragments. 
- Caigudes d´objectes. 
- Contacte amb l´energia elèctrica. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Explosió. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
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- Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides 

elèctricament mitjançant doble aillament. 
- Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegits per la carcassa i 

resguardos propis de cada aparell, per evitar els riscos d´atrapament o de contacte 
amb l´energia elèctrica. 

- Les transmisions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant un 
bastidor que suporti un malla metàl·lica, disposta de tal forma, que permetent 
l´observació de la correcta transmissió motriu, impideixi l´atrapament dels operaris 
o dels objectes. 

- Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per 
transmisions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etc., es 
realitzaran a motor aturat, per evitar accidents. 

- El montatge i ajustament de transmisions per corretges es realitzarà mitjançant 
"montacorreas", mai amb destornilladors, les més, etc. 

- Les transmisions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran 
protegits mitjançant un bastidor suporti d´un tancament a base de malla metàl·lica, 
que permetent l´observació del bon funcionament de la transmissió. 

- Les màquines en situació d´averia o de semiaveria , es paralitzaran inmediatament 
quedant senyalitzades mitjançant una senyal de perill amb la llegenda "NO 
CONECTAR, EQUIP AVARIAT". 

- La instal·lació de rètols amb llegendes de "màquina avariada", "màquina fora de 
servei" etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 

- Les màquines-eina amb capacitat de tall, tindran el dics protegit mitjançant 
carcassa antiprojeccions. 

- Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aillament, tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics conectades 
a la ret de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric 
general de l’obra. 

- Les màquines-eines a utilitzar en llocs en els que existeixen productes inflamables 
o explosius, estaran protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 

- En ambients humits l´alimentació per les màquines-eines no protegides amb doble 
aillament, es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

- El transport aèri mitjançant el ganxo de grua de les màquines-eines, es realitzarà 
ubicant-los flexades en l´interior d´una safata emplintada resistent, per evitar el risc 
de caiguda de la càrrega. 

- En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines-eines amb 
producció de pols s´utilitzaran en via humida, preliminar la formació de atmosferes 
nocives. 

- Sempre que sigui possible, les màquines-eines amb producció de pols s´utilitzaran 
a  sotavent, per evitar el risc per treballar en l´interior de atmosferes nocives. 

- Les eines accionades mitjançant compressor s´utilitzaran a una distància mínima 
del mateix de 10 m., per evitar el risc per alt nivell acustic. 

- Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor estaran 
dotades de camises insonoritzades, per disminuir el nivell acustic. 

- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d´eines accionades mitjançant 
combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació insuficient, per prevenir el 
risc per treballar en l´interior de atmosferes tòxiques. 

- Es prohibeix l’us de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents 
per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall, abandonades en el sòl, per evitar 
accidents. 

- Les connexions elèctriques de totes les màquines-eines a utilitzar en aquesta obra 
mitjançant “clemas”, estaran sempre protegides amb la seva corresponent 
carcassa anti-contactes elèctrics. 

- Sempre que sigui possible, les mangueres de pressió per accionament de 
màquines-eines, s´instal·laran de forma aèrea. Es senyalitzaran mitjançant corda 
de banderoles, els llocs de creuament aèri de les vies de circulació interna, per 
prevenir els riscos de ensopegament. 
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- Els tambors de enrrollament dels cables de la petita maquinària estaran protegits 

mitjançant un bastidor suportant una malla metàl·lica, disposta de tal forma, que 
permetent la visió de la correcta disposició de les espires, impideixi l’atrapament 
de les persones o coses. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Guants de seguretat. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Botes de goma o P.V.C. 
- Plantilles anticlaus. 
- Mandil, polanies i polseres de cuir en cas de soldadura. 
- Mandil, polanies i polseres impermeables. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Ulleres de seguretat antipols. 
- Ulleres de seguretat antiimpactes. 
- Protectors auditius. 
- Careta filtrant. 
- Mascara antipols amb filtre mecànic específic recambiable. 

 
1.4.16.12 Màquines-eina radial de tall. 
 
La radial és una màquina molt versàtil per les seves mides i per la capacitat de tallar 
pràcticament qualsevol material en funció del disc col·locat. 
 
Tall pel disc en moviment 
 
En aquests equip existeix una part del disc que és oberta pel qual és evident que el control de 
la zona de tall corre a càrrec de l’operari. Es té de connectar únicament durant el temps de tall i 
cada cop que es tingui de deixar es té de paralitzar completament. Mai es deixarà recolzada 
fins que s’hagi frenat completament el disc. S’utilitzaran guants que s’adapten a la persona i 
s’evitaran sobrants que puguin enganxar-se al disc. 
 
Projecció de partícules del material que s’està tallant 
 
Es té de treballar amb ulleres de protecció o pantalla facial. Es senyalitzarà la zona de treball 
per evitar que la projecció  de partícules pugui abastar a altres treballadors. 
 
Soroll 
 
El soroll és variable en funció del material tallat i el disc utilitzat. També existeixen diferències 
quant es talla al exterior o al interior. En tots els casos el nivell de soroll sol ser elevat pel qual 
es tenen d’utilitzar protectors auditius. 
  
Pols  
 
En funció del material tallat es tindran d’utilitzar mascaretes antipols que ens protegeixin de la 
inhalació dels mateixos. 
Els discs seran els apropiats en quant al material que s’ha de tallar com el diàmetre pel que 
està preparada la màquina. 
 
Risc de contacte elèctric 
 
Aquesta màquina es pot utilitzar per a realitzar talls a parets, terres o altres. En aquests casos 
poden existir conductes de cables elèctrics amb tensió que no són visibles. Es tindran d’utilitzar 
equips de detecció de corrent que ens adverteixi del pas de cables a les zones de tall. 
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En cap cas s’haurà d’utilitzar per a tallar materials diferents indicats segons el disc instal·lat. 
Tampoc s’utilitzarà per a operacions inadequades, com llimar o altres treballs. 
 
Cremades, incendis o explosions. 
  
Quant es tallin materials metàl·lics es generen espurnes el qual poden provocar cremades 
sobre el treballador i incendis a materials. Si ens trobem a zones amb materials inflamables o 
explosius al generar punts d’ignició podem provocar explosions. 
Es tindrà de treballar amb extintors a la zona de treball. S’utilitzarà roba ignífuga i es controlarà 
la presència de materials. A alguns d’aquests casos poden utilitzar-se mantes ignífugues que 
protegeixin zones amb risc d’incendi. 
 
1.4.16.13 Taula de serra circular.  
 
Riscs d’accident 
 

- Talls. 
- Cops per objectes. 
- Abrasions. 
- Atrapaments. 
- Emisió de partícules. 
- Sobreesforços. 
- Emisió de pols. 
- Soroll ambiental. 
- Contacte amb l´energia elèctrica. 
- Els derivats dels llocs d´ubicació. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- Les serres circulars en aquesta obra, no s’ubicaran a distàncies inferiors a tres 
metres del marge dels forjats amb l´excepció dels que estan efectivament 
protegits. 

- Les serres circulars en aquesta obra, no s’ubicaran en l´interior de àrees de batut 
de càrregues suspeses del ganxo de la grua, per evitar els riscos per vessament 
de càrrega. 

- Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran senyalitzades 
mitjançant "senyals de perill" i rótuls amb la llegenda: "PROHIBIT UTILITZAR PER 
PERSONES NO AUTORITZADES". 

- Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels 
següents elements de protecció: 

 
 Carcassa de cubriment del dics. 
 Ganivet divisor del tall. 
 Empenyedor de la peça a tallar i guia. 
 Carcassa de protecció de les transmisions per politges. 
 Interruptor estanc. 
 Presa de terra. 

  
 Normes de seguretat pel maneig de la serra de disc 
 

 Abans de posar la màquina en servei comprobar que no està anul·lada la 
connexió a terra, en cas afirmatiu, avisar a l´encarregat per què sigui subsanat 
el defecte i no treballar amb la serra. 

 Comprobar que el interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho , avisar a 
l´encarregat per que solucioni el problema. 

 Utilitzar l´empenyedor per manejar la fusta; considerar que de no fer-ho es pot 
perdre els dits de les mans. 
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 No retirar la protecció del disc de tall. Estudiar la forma de tallar sense 

necessitat d´observar la "trisca". L´empenyedor portarà la peça d’on es desitgi i 
a la velocitat adequada. Si la fusta "no passa", el ganivet divisor està mal 
montat. 

 Si la màquina, sense motiu aparent, s’atura, retirar-se d´ella i avisar a 
l´encarregat per que sigui reparada. No és cap ajustament ni reparació per 
compte aliena, poden produir-se lesions. Desconectar l´endoll. 

 Abans d´iniciar el tall: amb la màquina desconectada de l´energia elèctrica, 
girar el disc a mà. Fer que el substituexin si està fisurat, esberlat o li falta 
alguna dent. De no  fer-ho, es pot trencar durant el tall i produir lesions a algun 
operari. 

 Per evitar  danys en els  ulls, utilitzar sempre unes ulleres de seguretat 
antiprojeccions de partícules i emprar-les sempre quan es tinguique tallar. 

 Extraure previament tots els  claus o llocs metàl·liques clavades en la fusta que 
es desitgi tallar. Pot fracturar el disc o sortir despedida la fusta de forma 
descontrolada i provocar un accident greu. 

 Observar que el disc per tall ceràmic no estigui fisurat. De ser així, sòl·licitar a 
l´encarregat que es canvii per un altre. Per fer aquesta operació es realitzarà 
amb la màquina desconectada de la xarxa elèctrica. 

 Efectuar el tall a ser possible a la intempèrie i sempre protegit amb una careta 
de filtre mecànic recambiable. 

 Efectuar el tall a sotavent. El vent allunyarà del operari les partícules 
pernicioses, però procurar no llençar-les sobre els demés operaris. 

 Mullar el material ceràmic amb aigua, abans de tallar, s´evitarà  gran quantitat 
de pols. 

 
- Es prohibeix el canvi d´ubicació de la taulada serra circular mitjançant eslingat i 

pengi directe del ganxo de la grua. El transport elevat, es realitzarà pujant la taula 
de serra a una safata emplintada a la que s´amarrarà firmement. La safata 
mitjançant eslingues es suspendrà del ganxo de la grua, en prevenció del risc de 
caigudes de la càrrega. 

- Es prohibeix expressament deixar en suspensió del ganxo de la grua la taulada 
serra durant periodes de inactivitat. 

- El manteniment de la taula de serra d´aquesta obra, serà realitzat per personal 
especialitzat per tal mester. 

- L´alimentació elèctrica de la serra de disc es realitzarà mitjançant mangueres 
antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de 
distribució. 

- La presa de terra de la taulada serra es realitzarà a través del quadre elèctric 
general. 

- L´encarregat controlarà el correcte montatge de la presa de terra de la serra. 
- Es prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs enfotjats, per evitar els riscos de 

caigudes i els elèctrics. 
- Es netejarà de  productes procedents dels talls, els fronters de la taula de serra 

circular, mitjançant escombrat i apilat per la seva càrrega sobre safates 
emplintades. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 
- Roba de treballs. 
- Botes de seguretat. 
- Faixa elàstica. 
- Guants de cuir 

 
 Per tallar en via humida s´utilitzarà: 
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- Guants de goma o de P.V.C. 
- Vestits impermeables. 
- Polanies impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 

 
1.4.16.14 Pistola fixa- claus.  
 
Riscs d’accident 
 

- Els derivats del alt nivells sonor del tret pel que la maneja i pel personal del seu 
entorn. 

- Tret sobtós i/o accidental sobre les persones o les coses. 
- Tret a tercers per total creuament del clau del element a rebre el tret. 
- Els derivats de la manipulació dels cartuchos de impulsió. 
- Partícules projectades. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- El personal dedicat a l´us de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig 
correcte de l´eina, per evitar els accidents per imericia. 

- El personal dedicat la maneig de la pistola fixa- claus, estarà en possessió del 
permís exprés de la jefatura d’obra per  dita activitat. 

- S´entregarà a cada treballador que vagi a utilitzar la pistola fixa- claus el següent 
conjunt de mesures de prevenció.  

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè 
- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 
- Casc de protecció auditiva independent. 
- Roba de treball. 
- Vestit impermeable. 
- Guants de cuir 
- Polseres de cuir o maniquets. 
- Mandil de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 
1.4.16.15 Taladre portàtil.  
 
Riscs d’accident 
 

- Contacte amb l´energia elèctrica. 
- Atrapaments. 
- Erosions en les mans. 
- Talls. 
- Cops per fragments en el cos. 
- Els derivats de la ruptura de la broca. 
- Els derivats del mal montatge de la broca. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 
 Normes per la utilització del taladre portàtil 
 

 Comprovar que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituients de la 
seva carcassa de protecció. En cas afirmatiu comunique-ho a l´encarregat per 
que sigui reparada l´anomalia. 
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 Comprobar l´estat del cable i de la clavilla de connexió; refusar el aparell si 

apareix amb estirades que deixin al descubert amb cinta aillant, etc., s´evitaran 
els contactes amb l´energia elèctrica. 

 Escollir sempre la broca adequada pel material a taladrar. Tenir en compte que 
hi ha broques per cada tipus de material; no intercanvia-les, en el millor dels 
casos, s´espatllaran sense obtenir bons resultats i el operari estarà exposat a 
riscos innecessaris. 

 No intentar el fer taladros inclinats "a pols", es pot fracturar la broca i produir 
lesions. 

 No intentar fer gran el orifici ascilando en rodó la broca, pot fracturar-se i 
produir series lesions. Per fer gran el forat utilitzar broques de major secció. 

 El desmontatge i montatge de broques no  fer-ho sostenent el mandril encara 
en moviment, directament amb la mà. Utilitzar la clau. 

 No intentar realitzar el taladro en una sola maniobra. Primer marcar el punt a 
furadar amb un punxó, segon aplicar la broca i embocadura. Seguidament es 
prossegueix a taladrar sense risc de lesió. 

 Desconectar el taladro de la xarxa elèctrica abans d´iniciar la manipulació per 
canviar la broca. 

 
- Els taladros manuals a utilitzar en aquesta obra estaran dotats de doble aillament 

elèctric. 
- Els taladros portàtils a utilitzar en aquesta obra, seran reparats per personal 

especialista. 
- L´encarregat comprobarà diariament el bon estat dels taladros portàtils, retirant del 

servei aquelles que ofereixin deteriorament que impliquinriscos pels operaris. 
- La connexió o subministre elèctric als taladros portàtils, es realitzarà mitjançant 

manguera antihumitat a partir del quadre de planta, dotada de clavilles mascle-
femella estanques. 

- Es prohibeix expresament depositar en el terra o deixar abandonat conectat a la 
ret elèctrica, el taladro portàtil. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Calçat amb soles antilliscant. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres de seguretat. 
- Guants de cuir. 

 
 
 
1.4.16.16 Camió de transport. 
 
Riscs d’accident 
 

- Atropellament de persones. 
- Xocs contra altres vehicles. 
- Tomb del camió. 
- Tomb per desplaçament de la càrrega. 
- Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
- Atrapaments.   

 
Normes o mesures preventives tipus 
 

- Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en 
perfectes condions de manteniment i conservació. 
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- Abans d´iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material ademés de 

haver sigut instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s´instal·laran falques de 
inmobilització de les rodes, en prevenció d´accidents per errada mecànica. 

- El ascens i descens de les caixes dels camions, s´efectuarà mitjançant escaleretes 
metàl·liques fabricades per tal mester, dotades de ganxos de inmobilització i de 
seguretat. 

- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista 
coneixedor del procedir més adequat. 

- L´enrasat maxim permés per materials solts no superarà la pendent ideal del 5% i 
es cubrirà amb una lona, en previsió de desplomaments. 

- Les càrregues s´instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els 
pesos, de la manera més uniformement repartida possible. 

- El ganxo de la grua auxiliar, estarà dotat de pestell de seguretat. 
- A les cuadrilles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, se´ls farà 

entrega de la següent normativa de seguretat: 
 

 Demani abans de procedir  a la seva tasca, que li doten de guants o manoples de cuir. 
Utilitzi-les constament i evitarà petites lesions molestes en les mans. 

 Utilitzi sempre les botes de seguretat, evitarà atrapaments o cops en els peus. 
 No gateixi o grimpi a la caixa dels camions, sòl·liciti que li entreguin escaleretes per  

fer-ho, evitarà esforços innecessaris. 
 Afiance bé els peus abans d´intentar realitzar un esforç. Evitarà caure o patir 

lumbàlgies i tirons. 
 Segueixi sempre les instruccions del seu cap d´equip, és un expert i evitarà que vostè 

pugui lesionar-se. 
 Si ha de guiar les càrregues en suspensió, faci-ho mitjançant "caps de govern" lligats a 

elles. Eviti empenyar-les directament amb les mans per no tenir lesions. 
 No salti al terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc greu. Pot 

en el salt fracturar-se els talons i això és una lesió greu. 
 
Peces de protecció individual  
 

- Casc de Polietilè. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 

 
1.4.16.17. Camió formigonera. 
 
Riscs d’accident 
 

- Atropellament de persones. 
- Tomb. 
- Col·lisió amb altres màquines. 
- Caiguda en l´interior  d’una rasa. 
- Caiguda de persones des de el camió. 
- Cops pel maneig de les canaletes. 
- Caiguda de objectes sobre el conductor durant les  operacions d´abocament o de 

neteja. 
- Cops pel cubilot del formigó. 
- Atrapaments durant el desplegament, montatge i  desmontatge de les canaletes. 
- Les derivades del contacte amb formigó. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives tipus 
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- Les rampes d´accés als fronts no superaran el pendent del 20 %, en prevenció de 

patinades o tomb dels camions-formigonera. 
- La neteja de la cuba i canaletes s´efectuarà en els llocs marcats en els plànols per 

tal tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones pròximes. 
- La posta en estació i els moviments del camió-formigonera durant les operacions 

d´abocament, seran dirigides per un senyalista, en prevenció dels riscos per 
maniobres incorrectes. 

- Les operacions d´abocament a al llarg de talls en el terreny s´efectuaran sense 
que les rodes dels camions-formigonera sobrepassin la línia blanca de seguretat, 
traçada a 2 m., del marge. 

- Als conductors dels camions-formigonera, a l´anar a traspassar la porta de l’obra 
es les entregarà la següent normativa de seguretat: 

 
 Normes de seguretat per visitants 
 

 Atenció, penetra vostè en una zona de risc. Segueixi les instruccions que se li han 
donat per arribar al lloc de l´abocament del formigó. 

 Respeti les senyals de tràfic internes de l’obra. 
 Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Mandil impermeable. 
- Guants impermeabilitzats. 
- Calçat per la conducció de camions. 

 
1.4.16.18 Camió grua.  
 
Riscs d’accident  
 

- Tomb del camió. 
- Atrapaments. 
- Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandaments. 
- Atropellament de persones. 
- Desplomament de la càrrega. 
- Cops per la càrrega a paraments (verticals u horitzontals). 
- Altres. 

  
Normes o mesures preventives 
 

- Abans d´iniciar les maniobres de càrrega s´instal·laran falques inmobilitzadors en 
les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en 
prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Els ganxos de cuelge estaran dotats de pestell de seguretat. 
- Es prohibeix expresament sobrepassar la càrrega màxima admisible fixada pel 

fabricant del camió en funció de la extensió braç-grua. 
- El gruista haurà  en tot moment a la vista la càrreg a la suspesa. Si això no és 

possible, les maniobres seran expresament dirigides per un senyalista, en previsió 
dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Les rampes per accés del camió grua no superaran inclinacions del 20% com a 
norma general, en prevenció dels riscos de atoramiento o tomb. 

- Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan a la superfície 
de recolçament del camió estigui inclinada  cap al costat de la càrrega, en previsió 
dels accidents per tomb. 
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- Es prohibeix  estacionar, el camió grua a distàncies inferiors a 2 m., del tall del 

terreny, en previsió dels accidents per tomb. 
- Es prohibeix realitzar tirons sesgats de la càrrega. 
- Es prohibeix arrastrar càrregues amb el camió grua. 
- Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balanceigs es guiaran mitjançant 

caps de govern. 
- Es prohibeix la permanència de persones en torn al camió grua a distàncies 

inferiors a 5 metres. 
- Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 
- El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de capacitació que 

acrediti la seva pericia. 
- La persona l´encarregada del maneig del camió grua se li farà entrega de la 

següent normativa de seguretat: 
 
 Normes de seguretat pels operadors del camió grua 
 

 Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a 
enfonsaments. Poden bolcar i patir lesions. 

 Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal. 
 No doni marxa enrera sense la ajuda  d’un senyalista. Darrera la màquina 

poden haver operaris i objectes que vostè desconeix a l´iniciar la maniobra. 
 Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos per això. Evitarà les caigudes. 
 No salti mai directament al terra si no és per perill inminent per vostè. 
 Si estableix contacte entre el camió grua i una línia elèctrica, estigui en el seu 

punt sòl·licitant auxuli mitjançant la botzina. Una vegada li garanteixin que pot 
abandonar el camió, baixi per l´escaleta normalment i des de  l´últim esglaó, 
salti lo més lluny possible, sense tocar la terra i el camió a la vegada per evitar 
possibles descàrregues elèctriques. Ademés no permeti que ningú toqui el 
camió, és molt perillós. 

 No faci per sí mateix maniobres en espais estrets. Demani ajuda  d’un 
senyalista i evitarà accidents. 

 Abans de creuar un "pont provisional d’obra", asseguri´s de que te la 
resistència necessària per soportar el pes de la màquina. Si ho enfonsa, vostè i 
la màquina s´accidentaran. 

 Asseguri´s de la inmobilitat del braç de la grua abans d´iniciar cap 
desplaçament. Possi-ho en la posició de viatge i evitarà accidents per 
moviments descontrolats. 

 No permeti que ningú es encari sobre la càrrega. No consenteixi que ningú es 
pengi del ganxo. Es molt perillós. 

 Netegi les seves sabates del fang o grava que puguessin tenir abans del pujar 
a la cabina. Si es rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, 
pot provocar accidents. 

 No realitzi mai arrastres de càrrega sesgats. La grua pot bolcar i en el millor 
dels casos, les presions i esforços realitzats poden danyar els sistemes 
hidràulics del braç. 

 Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar  cap a un altre costat, pari les 
maniobres. Evitarà accidents. 

 No intenti sobrepassar la càrrega màxima autorizada per ser hissada. Els 
sobreesforços poden danyar la grua i patir accidents. 

 Axequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de varios objectes diferents 
pot resultar problematica i difícil de governar. 

 Asseguri´s de que la màquina està estabilitzada abans de axecar càrregues. 
Posi en servei els gats estabilitzadors totalment extesos, és la posició més 
segura. 

 No abandoni la màquina amb una càrrega a la suspesa, no és segur. 
 No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Poden patir 

accidents. 
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 Abans d´hissar una càrrega, comprobi en la tabla de càrregues de la cabina la 

distància d´extensió màxima del braç. No sobrepassi el límit marcat en ella , pot 
bolcar. 

 Respeti sempre les tables, rótuls i senyals adherides a la màquina i faci que les 
respetin la resta del personal. 

 Eviti el contacte del braç telescòpic en servei, pot patir atrapaments. 
 Abans de posar en servei la màquina, comprobi tots els dispositius de frenat. 

Evitarà accidents. 
 No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci us dels  

comandaments. Poden provocar accidents. 
 No consenteixi que s´utilitzin, aparellams, balancins, eslingues o estrops 

defectuosos o danyats. No és segur. 
 Asseguri´s de que tots els ganxos dels aparellams, balancins, eslingues o 

estrops tinguin el pestell de seguretat que eviti el desenganxament fortuit. 
 Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquen en l’obra. 

 
 Normes de seguretat per visitants 
 

 Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions del guia. 
 Respeti les senyals de tràfic intern. 
 Si desitja abandonar la cabina de la grua utilitzi el casc de seguretat que se li 

ha entregat juntament amb aquesta nota. 
 Ubíqui´s per realitzar el treballs, en lloc o zona que se li senyalitzarà. 
 Una vegada acabada  la seva estància en l’obra torni el casc al sortir. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Calçat per conducció. 

 
1.4.16.19. Dumper motovolquete autopropulsat. 
 
Riscs d’accident 
 

- Tomb de la màquina durant l´abocament. 
- Tomb de la màquina en trànsit. 
- Atropellament de persones. 
- Xocs per falta de visibilitat. 
- Caigudes de persones transportades. 
- Els abocaments de la vibració constant durant la conducció. 
- Pols ambiental. 
- Cops amb la manivela de posta en marxa. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Els derivats de respirar monòxid de carboni 
- Caigudes del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa de retrocés. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- En aquesta obra, el persona l´encarregat de la conducció del dúmper, serà 
especialista en el maneig d´aquest vehicle. 

- S´entregarà al persona l´encarregat del maneig del dúmper la següent normativa 
preventiva. Del seu rebut de donarà compte a la Direcció Facultativa. 

 
 Normes de seguretat per l’us del dumper 
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 Considerar que aquest vehicle , no és un automòbil sinó una màquina, tracti-ho 
com a tal. 

 Abans de començar a treballar ,assegurar-se de que la pressió dels pneumàtics 
és la recomanada pel fabricant. Considerar que aquesta circunstància és 
fundamental per l´estabilitat i bon rendiment de la màquina. 

 Abans de començar a treballar, comprobar el bon estat dels frens. 
 Quan es posi el motor en marxa, aguantar amb força la manivela i evitar deixar-

la de la mà. Els cops per aquesta clau solen ser molt dolorosos i produiexen 
lesions series. 

 No posar el vehicle en marxa, sense abans assegurar-se de que te el fre de mà 
en posició de frenat. 

 No carregar el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima en ell 
gravada. 

 No transportar persones en el dúmper, és sumament arriesgat per elles i per 
vostè, i és algo totalment prohibit en aquesta obra. 

 Assegurar-se sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. S´evitaran 
accidents. Els dúmpers s´han de conduir, mirant al front, evitar que la càrrega 
faci conduir amb el cos inclinat mirant pels laterals de la màquina. No és segur i 
es poden produir accidents. 

 Evitar descarregar al marge de talls del terreny si front aquests, no existeix 
instal·lat un topall final de recorregut. Un despiste pot precipitar-los a vostè i  a 
la màquina. 

 Respeti les senyals de circulació interna. 
 Respeti les senyals de tràfic si ha de creuar carrers o carretares. Pensi que si 

bé vostè està treballant, els vehicles en trànsit no ho saben; extremar les seves 
precaucions en els creuaments. 

 Si s´ha de remontar pendents amb el dúmper carregat, és més segur pel 
conductor,  fer-ho en marxa  cap a enrera, del contrari pot bolcar. 

 
- S´instal·laran limitadors al final de recorregut dels dúmpers front els talussos 

d´abocament. 
- Es prohibeixen expresament els "colmos" del cubilots dels dúmpers que impideixin 

la visibilitat frontal. 
- En previsió d´accidents, es prohibeix el transport de peces que sobresurtin 

lateralment del cubilot del dúmper. 
- Es prohibeix expresament en aquesta obra, conduir els dúmpers a velocitats 

superiors als 20 Km./H. 
- Els dúmpers a utilitzar en aquesta obra, portaran en el cubilot un cartell en el que 

es diga quina és la càrrega màxima admisible. 
- Els dúmpers que es dediquin en aquesta obra pel transport de mases, tindran en 

l´interior del cubilot una senyal que indiqui l´omplert maxim admisible, per evitar els 
accidents per sobrecàrrega de la màquina. 

- Es prohibeix expresament el transport de persones sobre els dúmpers d´aquesta 
obra. 

- Els conductors de dúmpers d´aquesta obra estaran en posició del carnet de classe 
B, per poder ser autoritzats per la seva conducció. 

- Els dúmpers d´aquesta obra, estaran dotats de fars de marxa endavant i retrocés. 
 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Vestits per temps emplujats. 

 
1.4.16.20 Camió dumper per moviments de terres.  
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Riscs d’accident 
 

- Atropellament de persones. 
- Tomb. 
- Col·lisió. 
- Atrapaments. 
- Projecció de objectes. 
- Desplomament de terres. 
- Vibracions. 
- Soroll ambiental. 
- Pols ambiental. 
- Caigudes al pujar o baixar de la cabina. 
- Contactes amb l´energia elèctrica. 
- Cremades. 
- Cops per la manguera del seubministre d´aire. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- Els camions dúmper a utilitzar en aquesta obra, estaran dotats dels següents 
mitjans a ple funcionament: 

 
 Fars de marxa  cap a endavant 
 Fars de marxa de retrocés. 
 Intermitents d´avís de gir. 
 Pilots de posició delanters i posteriors. 
 Pilots de balissament superior delanter de la caixa. 
 Servofrens. 
 Botzina automatica de marxa retrocés. 
 Cabines antitomb i antiimpactes. 

 
- Diariament, abans del començament de la jornada, s´inspeccionarà el bon 

funcionament de motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, botzines, 
pneumàtics, etc. en prevenció dels riscos per mal funcionament o averia. 

- El vigilant de Seguretat serà el responsable de controlar l´execució de la inspecció 
diària, dels camions dúmper. 

- Als conductors dels camions dúmper es les farà entrega de la següent normativa 
preventiva. Del vaig rebre, es donarà compte, a la Direcció Facultativa. 

 
 Normes de seguretat pels conductors de camions dúmper 
 

 Pugi i baixi del camió per l’esgraonat del que està dotat per tal mester. Evitarà 
caure´s. 

 No pugi i baixi recolçant-se sobre les llantes, rodes o sortints. Evitarà accidents. 
 Pugi i baixi agafant-se als agafalls de forma frontal. Evitarà caigudes. 
 No salti mai directament al terra si no és per perill inminent per vostè. 
 No tracti de realitzar "ajustaments" amb els motors en marxa. Pot quedar 

atrapat. 
 No permeti que les persones no autoritzades, accedeixin al camió i molt menys, 

que puguin arribar a cunduir-lo. Evitarà accidents. 
 No utilitzi el camió dúmper en situació d´averia o de semiaveria. Faci que ho 

reparin primer. 
 Abans de posar en marxa el motor, o bé, abans d´abandonar la cabina, 

asseguri´s de que ha instal·lat el fre de mà. 
 No guardi combustible ni draps grassos sobre el camió dúmper, poden produir 

incendis. 
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 En cas de escalfament del motor, recordi que no ha d´obrir directament la tapa 

del radiador. El vapor després, si ho fa, pot ocasionar-li cremades greus. 
 Recordi que l´oli del càrter està calent quan el motor ho està. Canvia-ho una 

vegada fred. 
 No fumi quan manipuli la bateria, pot incendiar-se, ni quan abasteix de 

combustibles, els gasos despresos són inflamables. 
 No toqui directament el electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de  fer-ho, 

faci-ho protegit amb guants de goma o de P.V.C. 
 Si ha de manipular en el sistema elèctric del camió dúmper per alguna causa, 

desconecti el motor i extraiga la clau de contacte totalment. 
 No alliberi els frens del camió en posició de pèrdua si abans no ha instal·lat els 

blocs de inmobilització en les rodes, per evitar accidents per moviments 
indesitjables. 

 Si ha d´arrancar el motor mitjançant la bateria de un altre, prengui precaucions 
per evitar espurnes dels cables. Recordi que els líquids de les bateries 
desprenen gasos inflamables. La bateria pot explosionar per espurnes. 

 Vigili constament la pressió dels pneumàtics. Treballi amb el inflat a la pressió 
marcada pel fabricant. 

 En el replenat d´aire de les rodes, situi´s darrera la banda de rodolada, apartat 
del punt de connexió. Recordi que un rebentament del conducte de goma, o bé 
del broquet, pot convertir al conjunt en un fuet. 

 Si durant la conducció pateix un rebentament i perd la direcció, mantingui el 
volant en el sentit en la que el "camió se´n va". D´aquesta forma aconseguirà 
dominar-lo. 

 Si s’agarrota el fre, eviti les col·lisions frontals o contra altres vehicles del seu 
entorn. Intenti la frenada per fregament lateral lo més suaument possible, o bé, 
introduiexi´s en terreny tou. 

 Abans de accedir a la cabina dongui la volta completa caminant entorn del 
camió, per si algú dormita  a la seva hombra. Evitarà greus accidents. 

 Eviti l´avançament del camió dúmper amb la caixa hissada darrera la 
descàrrega. Consideri que pot haver línies elèctriques aèrees i entrar en 
contacte amb elles o bé, dins de la distància d´alt risc per patir descàrregues. 

 Si estableix contacte entre el camió dúmper i una línia elèctrica, estigui en la 
seva punt sòl·licitant auxuli mitjançant la botzina. Una vegada li garanteixin que 
pot abandonar el camió, baixi per l´escaleta normalment i des de  l´últim esglaó, 
salti lo més lluny possible, sense tocar la terra i el camió a la vegada per evitar 
possibles descàrregues elèctriques. Ademés no permeti que ningú toqui el 
camió, es molt perillós. 

 
- Es prohibeixen aquesta obra, treballar o romandre a distàncies inferiors a 10 

metres, dels camions dúmper. 
- Els camions dúmper en estació, quedaran senyalitzats mitjançant "senyals de 

perill". 
- La càrrega es regarà superficialment per evitar les possibles polsegueres. 
- Es prohibeix expresament, carregar els camions dúmper per sobre de la càrrega 

màxima marcada pel fabricant, per prevenir els riscos per sobrecàrrega. 
- Tots els camions dúmper a contractar en aquesta obra, estaran en perfectes 

condions de conservació i de manteniment, en prevenció del risc per errada 
mecànica. 

- Tal i com a s´indica en els plànols,  s´etabliran forts limitadors de final de 
recorregut, ubicats a un mínim de 2 metres, del marge dels talussos, en prevenció 
del tomb i caiguda durant les maniobres de aproximació per abocament. 

- S´instal·laran senyals de "perill" i de "prohibit el pas", ubicades a 15 metres, dels 
llocs d´abocament dels dúmpers, en prevenció d´accidents al reste dels operaris. 

- S’instal·larà un plafó ubicat a 15 metres, del lloc d´abocament dels dúmpers amb 
la següent llegenda: "NO PASSI, ZONA DE RISC, ELS CONDUCTORS POT SER 
QUE NO EL VEGIN, APARTI´S D´AQUESTA ZONA". 

 
Equips de protecció individual 
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- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Sabates de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma. 
- Mandil impermeable. 

 
1.4.16.21 Compressor.  
 
Riscs d’accident 
 
 Durant el transport intern: 
 

- Tomb. 
- Atrapaments de persones. 
- Caigudes per terraplè. 
- Desprendiment durant el transport en suspensió. 
- Altres. 

 
 En servei: 

 
- Soroll. 
- Ruptura de la manguera de pressió. 
- Els derivats de la emanació de gasos tòxics per fuita del motor. 
- Atrapaments durant operacions de manteniment. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- El arrastrament directe per ubicació del compressor pels operaris, es realitzarà a 
una distància mai inferior als 2 metres, del marge de coronació de tall i talussos, 
en prevenció de desprendiments. 

- El transport en suspensió, s´efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 
compressor, de forma, que quedi garantizada la seguretat de la càrrega. 

- El compressor a utilitzar en aquesta obra, quedarà en estació amb la llança de 
arrastrament en posició horitzontal, amb les rodes subjectes mitjançant blocs 
antideslizamiento. Si la llança de arrastrament manca de roda o de pivot de 
nivelació, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur. 

- Els compressors a utilitzar en aquesta obra, seran dels anomenats "silenciosos" en 
la intenció de disminuir la contaminació acustica. 

- Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra, estaran 
sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles 
atrapaments i sorolls. 

- La zona dedicada en aquesta obra per la ubicació del compressor, quedarà 
acordonada en un radi de 4m., en el seu entorn, instal·lant-se senyals de 
"obligatori l’us de protectors auditius" per sobrepassar la línia de limitació. 

- Els compressors no silenciosos, a utilitzar en aquesta obra, s´ubicaran a una 
distància mínima del piló de martells, no inferior a 15 m. 

- Les operacions de aprovisionament  de combustible s´efectuaran amb el motor 
parat, en prevenció de incendis o de explosió. 

- Les mangueres a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condions 
d´us; sense esquerdes o desgastaments que puguin predecir un rebentament. 

- Els mecanismes de connexió o de empalme, estaran rebuts a les mangueres 
mitjançant racords de pressió segons càlcul. 

- Les mangueres de pressió es mantendran elevades a 4 o més metres d´altura, en 
els creuaments sobre els camins de l’obra. 

 
Equips de protecció individual 
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- Casc de polietilè. 
- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 
- Protectors auditius. 
- Taponets auditius. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de goma o P.V.C. 

 
 
1.4.16.22 Martell pneumàtic. 
 
Riscs d’accident 
 

- Vibracions en membres i en órganos interns del cos. 
- Soroll puntual. 
- Soroll ambiental. 
- Pols ambiental. 
- Sobreesforços. 
- Ruptura de manguera sota pressió. 
- Contactes amb l´energia elèctrica, (línia enterrada) 
- Projecció de objectes i/o partícules. 
- Els derivats de la ubicació de la posta de treballs: 

 
 Caigudes a diferent nivells. 
 Caigudes de objectes sobre llocs. 
 Derrumbament de l´objecte o terreny que es tracta amb el martell. 
 Altres. 

 
- Els derivats dels treballs i maquinaria del seu entorn. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- Se acordonarà, la zona sota els fronts de martells, en prevenció de  danys als 
treballadors que puguessin entrar en la zona de risc de caiguda de objectes. 

- Cada piló amb martells, estarà treballat per dos cuadrilles que es turnaran cada 
hora, en prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. 

- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell 
neumatic, seran sotmesos a un examen mèdic mensual per detectar possibles 
alteracions. 

- En l´accés a un piló de martells, s´instal·laran sobre peus drets, senyals de 
"Obligatori l’us de protecció auditiva", "Obligatori l’us de ulleres antiprojeccions" i 
"Obligatori l’us de caretes de respiració". 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats. 
- Protectors auditius. 
- Taponets auditius. 
- Mandil de cuir. 
- Maguitos de cuir. 
- Manoples de cuir. 
- Polanies de cuir. 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Caretes antipols amb filtre recambiable. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Faixa elàstica de protecció de cintura, antivibratoria. 
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- Polseres elàstiques, antivibratories. 

 
1.4.16.23  Rodet vibrant autopropulsat. 
 
Riscs d’accident 
 

- Atropellament. 
- Maquina en marxa fora de control. 
- Tomb. 
- Caiguda per pendents. 
- Xocs contra altres vehicles. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Els derivats de treballs continuats i monòtons. 
- Els derivats del treballs realitzats en condions metereològiques dures. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- Els conductors dels rodets vibrants seran operaris de provada destresa en el 
maneig  d´aquestes màquines, en prevenció dels riscos per imperícia. 

- Als conductors dels rodets vibrants se´ls farà entrega de la següent normativa: 
 

 Condueixi vostè una màquina perillosa. Extremi la seva precaució per evitar 
accidents. 

 Per pujar o baixar a la cabina, utilitzi els esglaons i agafalls disposats per tal 
mester. 

 No accedeixi a la màquina encarant-se als rodets pot patir caigudes. 
 No permeti l’ accés a persones ajenas i menys del seu maneig. 
 No guardi combustible ni draps grassos sobre la màquina. 
 No axequi la tapa del radiador en calent. 
 No alliberi els frens de la màquina en posició de pèrdua si abans no ha instal·lat 

els blocs de inmobilització dels rodets. 
 Abans d´iniciar cada torn de treballs comprobi mitjançant maniobres lentes que 

tots els comandaments responden perfectament. 
 Ajustament el seient a les seves necessitats. 
 Comprovi sempre abans del pujar a la cabina que no hi ha cap persona dormint 

a la hombra projectada per la màquina. 
 

- Les compactadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de cabines 
antitomb. 

- Es prohibeix expresament el abandonament del rodet amb el motor en marxa. 
- Els rodets estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés. 
- Es prohibeix la permanència de operaris en el piló de rodets vibrants, en prevenció 

de atropellaments. 
 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions i pols. 
- Vestit impermeable. 
- Guants de cuir. 

 
1.4.16.24  Petites compactadores.  
 
Riscs d’accident 
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- Soroll. 
- Atrapaments. 
- Cops. 
- Explosió del combustible. 
- Maquina en marxa fora de control. 
- Projecció de objectes. 
- Vibracions. 
- Caigudes al mateix nivells. 
- Els derivats dels treballs monòtons. 
- Els derivats dels treballs realitzats en condions metereològiques dures. 
- Sobreesforços. 

 
Normes o mesures preventives 
 
 Normes de seguretat pels treballadors que manegen els picons mecànics 
 

 Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se de que estan montades 
totes les tapes i carcasses protectores. 

 Guiar el picó en avance frontal, evitar els desplaçaments laterals. La màquina 
pot descontrolar-se i produir lesions. 

 El picó produeix pols ambiental en apariencia lleugera. Regar sempre la zona a 
aplanar, o emprar una careta de filtre mecànic recambiable antipols. 

 El picó produeix soroll. Utilitzar sempre cascos protectors antisoroll. 
 El picó pot atrapar els peus dels operaris. Utilitzar sempre calçat amb la 

puntera reforçada. 
 No deixar el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als 

demés. 
 La posició de guia pot fer inclinar massa la esquena a l´operari. Utilitzar una 

faixa elàstica. 
 El personal que hagi de manejar els picons mecànics, coneixerà perfectament 

el seu maneig riscos professionals propis d´aquesta màquina. 
 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Careta antipols amb filtre mecànic recambiable. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 

 
1.4.16.25  Extenedora de  productes bituminosos. 
 
Riscs d’accident 
 

- Caiguda de persones des de la màquina. 
- Caiguda de persones al mateix nivells. 
- Els derivats dels treballs realitzats sota altes temperatures. 
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàsltic. 
- Cremades. 
- Sobreesforços. 
- Atropellament durant les maniobres de acoplament dels camions de transport de 

aglomerat asfàsltic amb l´extenedora. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
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- No es permet la permanència sobre l´extenedora en marxa a altres persones que 

no siguin el seu conductor, per evitar accidents per caiguda. 
 
- Les maniobres d’aproximació i abocament de  productes asfàltics en la gronsa 

estarà dirigida per un especialista, en previsió dels riscos per imperícia. 
 
- Tots els operaris de auxuli quedaran en posició en la cuneta per davant de la 

màquina durant les operacions de omplert de la gronsa, en prevenció dels riscos 
per atrapaments i atropellament durant les maniobres. 

 
- Els marges laterals de l´extenedora, en prevenció de atrapaments, estaran 

senyalitzats a bandes grogues i negres alternatives. 
 
- Totes les plataformes  d´estància o per seguiment i ajuda al extés asfàsltic, 

estaran vorejades de barandilles tubulars en prevenció de les possibles caigudes, 
formades per passamans de 90 cm. d´altura barra intermedia i entornpeu de 15 
cm. desmontable per permetre una millor neteja. 

 
- Es prohibeix expresament, l´accésde operaris a la regla vibrant durant les 

operacions de extés, en prevenció d´accidents. 
 
- Sobre la màquina, juntament als llocs de pas i en aquelles amb el risc específic, 

s´adheriran les següents senyals: 
 

 Perill substàncies calentes ("Perill foc") 
 Rètol: NO TOQUEU, ALTES TEMPERATURES. 

 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Barret de palla, o assimilable, per protecció solar. 
- Botes de media canya, impermeables. 
- Roba de treball. 
- Guants impermeables. 
- Mandil impermeables. 
- Polanies impermeables. 

 
 
1.4.16.26  Formigonera elèctrica.  
 
Riscs d’accident 
 

- Atrapaments. 
- Contactes amb l´energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 
- Cops a elements mòbils. 
- Pols ambiental. 
- Soroll ambiental. 
- Altres. 

 
Normes o mesures preventives 
 

- Les formigoneres pasteres, s´ubicaran en llocs predefinits. 
- Les formigoneres pasteres no s´ubicaran a distàncies inferiors a tres metres del 

marge de les rases o pous de calçons, per evitar riscos de caigudes a diferent 
nivells. 

- Les formigoneres pasteres no s´ubicaran en l´interior de zones batudes per 
càrregues suspeses del ganxo de la grua, en prevenció dels riscos de vessament 
o caiguda de la càrrega. 
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- Atrapament durant operacions de manteniment. 
- Altres. 
- L’arrastrament directe per a la ubicació del grup electrògen pels operaris es 

realitzarà a una distància que en cap cas serà inferior als 2 metres de la vora de la 
coronació de tall i de talussos, en prevenció de despreniments.  

- El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 
grup, de forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

- El grup electrògen autilitzar en aquesta obra quedarà en estació amb la llança 
d’arrossegament en posició horitzontal, amb les rodes subjectes amb falques 
antilliscament.  Si la llança d’arrossegament no disposa de roda o pivot de 
nivellació, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur. 

- Les carcasses protectores dels grups electrògens a utilizar en aquesta obra, 
estaran sempre instalats en posició de tancades, en prevenció de possibles 
atrapaments y sorolls. 

- Les operacions d’abasteixement de combustible s’efectuaran amb el motor parat, 
en prevenció d’incendis o explosions.  

- Qualsevol grup electrògen tindrà la seva presa de terra correctament instal·lada 
mitjançant piquetes de coure, per a evitar possibles electrocutacions. 

 
- Les connexions al grup elctrògen per a la presa de corrent es realitzaran a través 

del quadre elèctric. 
 
Equips de protecció individual 
 

- Casc de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Taponets auditius. 
- Roba de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de goma o P.V.C. 

 
1.5 NORMES GENERALS DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.5.1 Generalitats 
 

- Estarà prohibit el pas dins de l’obra, a tota persona aliena a la mateixa. A tal fi, serà 
pertinentment senyalitzat i abalissat, impedint el pas, si procedeix, amb valles o 
tancaments d’obra.  

- Tota persona, siguin treballadors o visitants, disposaran de cascos de seguretat tipus N 
d´us obligatori en aquelles zones d’on existeixi risc de caiguda de objectes. Serà 
responsabilitat del vigilant de Seguretat el proveir  d´aquestes peces de protecció a tot 
visitant. 

- Ademés del casc, es disposaran en el magatzem d’obra d´altres elements de protecció 
(ulleres, protectors auditius, etc.) pels visitants que accedeixin a zones de riscos 
específics. 

- Previa a la contractacío d´empresses per la realització de diferentes treballs en l’obra, 
l´empressa contratista principal, sòl·licitarà: 

 
 Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes 

anterior a la contractació. 
 Nomenament, per escrit, del Vigilant de Seguretat de la tasca contractada. 
 Certificat dels reconeixements mèdics efectuats als treballadors que estaran en 

obra. Aquests reconeixements mèdics hauran de haver sigut realitzats amb una 
periodicitat màxima  d’un any. 

 En obra, hauran d´entregar el cartell informatiu de serveis i centres mèdics d’on 
seran atesos els treballadors en cas d´accidents. 

 El permís de conduir corresponent dels maquinistes que estaran en l’obra. 
 



 

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ 
A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

ANNEX 4. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

 
- La farmaciola d’obra serà responsabilitat de l´empressa contratista i disposarà en el 

seu interior del material mínim suficient per realitzar un primer auxuli al treballador 
aacidentat, refusant-se aquells materials i medicaments de difícil utilització per personal 
no sanitari. 

 
Disposicions legals d´aplicació: 
 
Són d´obligat cumpliment les disposicions contingudes en: 
 
 

 Llei de prevenció de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs 
laborals. 54/2003 de 12 de desembre. (B.O.E. 13-12-03) 

 Llei de Prevenció de Riscs laborals. 31/1995 de 8 de novembre (B.O.E. 10-11-
95) 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (B.O.E. de 31-1-1997) pel que s’aprova 
el Reglament dels Serveis de Prevenció i a més normatives que desenvolupen 
la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

 Real Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el RD 39/1997, de 
17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i més 
normatives que desenvolupen la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

 Real Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març, (B.O.E. de 29-03-1995) pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 

 Ordre Miniesterial de 28 d’agost de 1970 (B.O.E. de 5, 7, 8 y 9-09-1970), pel 
que s’aprova l’Ordenança de Treball per a les Indústries de la Construcció, 
Vidre i Ceràmica. 

 Ordre Ministerial de 29 de juliol de 1970 (B.O.E. de 25-8-1970) pel que s’aprova 
l’Ordenança de treball per a la Industria Siderometalúrgica i Normes 
Complementàries pels treballadors de xarxes aèries de conducció d’energia 
elèctrica (O.M. de 18-5-1993). 

 Real Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

 Llei 14/1994 de 1 de juny, (B.O.E. de 29-09-1994) pel que es regulen les 
empreses de Treball Temporal. 

 Real Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut a la feina en el àmbit de les Empreses de Treball Temporal. 

 Real Decret 2001/1983 de 28 de juliol, (B.O.E. de 25-10-83), sobre regulació de 
jornada de treball, hores extraordinàries i descansos. 

 Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (B.O.E. nº 256, 25/10/1997), pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 

 Real Decret 773/1997, del 24 d’octubre (B.O.E. de 12-06-1997), sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 

 CORRECCIÓ d’errates del R.D. 773/1997, del 30 de maig (B.O.E. de 18-07-
1997), sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’utilització 
pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 Real Decret 1407/1992 , del 20 de novembre (B.O.E. de 28-12-1992), pel que 
es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual.  

 Real Decret 159/1995, del 3 de febrer (B.O.E. de 8-03-1995), pel que es 
modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les 
condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual. 

 ORDRE de 20 de febrer de 1997 pel que es modifica l’annex del Real Decret 
159/1995, del 3 de febrer, que a la vegada  modifica el Real Decret 1407/1992, 
del 20 de novembre (B.O.E. de 6-03-1997), pel que es regulen les condicions 
per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. 
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 CORRECCIÓ d’errates del RD 159/1995, del 3 de febrer, pel que es modifica el 

Real Decret 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es regulen les condicions 
per al comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual (B.O.E. de 23-03-1995). 

 Real Decret 1435/1992, del 27 de novembre (B.O.E. del 11-12-1992 ), pel que 
es dicten disposicions d’aplicació de la directiva del consell 89/392/CEE, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre 
màquines. 

 Real Decret 1495/1986 del 26 de maig (B.O.E. de 21-7-1986) pel que s’aprova 
el Reglament de Seguretat a les màquines i correcció d’errades en B.O.E. del 
4-10-1986. 

 Real Decret 590/1989 del 19 de maig (B.O.E. del 3-6-1989), introduint 
modificacions al Reglament de Seguretat a les màquines. 

 Real Decret 830/1991 del 24 de maig (B.O.E. del 31-5-1991), introduint noves 
modificacions al Reglament de Seguretat a les màquines. 

 Real Decret 56/1995, del 20 de gener, (B.O.E. del 8-02-1995), pel que es 
modifica el R.D. 1435/1992, del 27 de novembre, disposicions de l’aplicació de 
la directiva del consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels estats membres sobre màquines. 

 Norma de carreteres 8.3-IC. (31-8-1987). Ordre Ministerial sobre senyalització, 
balisament, defensa, neteja i finalització d’obres fixes a vies fora de poblat. 

 Real Decret 485/1997, del 14 d’abril (B.O.E. de 97, 23-04-1997), sobre 
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina. 

 Real Decret 2177/2004 del 12 de novembre (B.O.E. del 13 de novembre de 
2004) pel que es modifica el Real Decret 1215/97 del 18 de juliol pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 

 Real Decret 2177/2004, del 12 de novembre (B.O.E. del 13-11-2004), pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 

 Real Decret 2177/2004, del 12 de novembre (B.O.E. del 13 de novembre de 
2004) pel que es modifica el Real Decret 1215/97 del 18 de juliol pel que 
estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 

 Real Decret 1215/1997, del 18 de juliol (B.O.E. de 7-08-1997), pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 

 Real Decret 2177/2004, del 12 de novembre (B.O.E. del 13-11-2004), pel que 
es modifica el Real Decret 1215/1997, del 18 de juliol (B.O.E. del 7-08-1997), 
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut pera a 
l’utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en alçada. 

 Normes relatives a l’ordenació de professionals de Seguretat i salut. 
 Real Decret 842/2002, del 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. (B.O.E. 18-9-2002). 
 Instruccions complementàries (ITC) BT 01 A BT 51. 
 Real Decret 3151/1968, del 28 de Novembre pel que s’aprova el Reglament 

Tècnic de línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió. 
 Reglament d’aparells Elevadors per a Obres. (B.O.E. del 29-5-1974). 
 Ordre ministerial del 23 de maig de 1997 pel que s’aprova el Reglament 

d’Aparells Elevadors per a obres. 
 Real Decret del 30 de març de 1998 (B.O.E. de 20-5-1998) pel que s’aproven 

disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528 d’aparells elevadors. 
 Real Decret 3275/1982 del 10 de novembre (B.O.E. del 1-12-1982) pel que 

s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

 Real Decret 2443/1969 (B.O.E. del 28-10-1969) pel que s’aprova el Reglament 
de recipeients a pressió. 
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 Ordre Miniesterial del 31 d’octubre de 1984. (B.O.E. de 7-11-1984) pel que 

s’aprova el Reglament de treballs amb risc d’amiant i correcció d’errors (B.O.E. 
del 22-11-1984). 

 Ordre del 7 de gener de 1987 (B.O.E. del 15-1-1987) per la què s’estableixen 
normes complementàries al Reglament de treballs amb risc d’amiant. 

 Ordre del 26 de juliol de 1993 (B.O.E. del 5-8-1993) sobre modificacions als 
artícles 2, 3 i el 13 de l’Ordre del 31 d’octubre de 1984 i l’article 3 de l’Ordre del 
7 de gener de 1987. 

 Real Decret 286/2006, del 10 de març, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors contra els reiscs relacionats amb l’exposició al 
soroll. 

 Real Decret 53/1992 del 24 de gener (B.O.E. del 12-2-1992) pel que s’aprova el 
Reglament de protecció sanitària contra radiacions ionitzants. 

 Ordre Ministerial del 9 d’abril de 1986 per la què s’aprova el Reglament per a la 
prevenció de riscs i protecció de la salut dels treballadors per la presència de 
plom metàl·lic i els seus compostos iònics al medi ambient de treball. 

 Ordre Miniesterial del 9 d’abril de 1986 per la què s’aprova el Reglament per a 
la prevenció de riscs i protecció de la salut dels treballadors per la presència de 
clorur de viníl nomòmero al media ambient de treball. 

 Real Decret 88/1990 de 26 de gener. (B.O.E. del 27-1-1990) sobre la protecció 
dels treballadors mitjançant la prohibició de determinats agents específics o 
determinades activitats. 

 Real Decret 886/1988 del 15 de juliol (B.O.E. del 5-8-1988) i correcció d’errors 
al B.O.E. del 28-1-1989 sobre la prevenció d’accidents majors a determinades 
activitats industrials. 

 Mdificacions pel Real Decret 952/1990 del 29 de juny (B.O.E. del 21-7-1990 i 
correció d’errors al B.O.E. del 25-9-1990).  

 Real Decret 664/1997, del 12 de maig (B.O.E. del 24/05/1997), sobre la 
protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant la feina. 

 Real Decret 665/1997, del 12 de maig (B.O.E. del 24/05/1997), sobre la 
protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició d’agents 
cancerígens durant la feina. 

 Real Decret 488/1997, del 14 d’abril, (B.O.E. del 23-04-1997), sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut realtives a la feina amb equips que 
inclouen pantalles de visualització. 

 Real Decret 487/1997, del 14 d’abril, (B.O.E. del 23-04-1997), sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comportin riscs, en particular dorsolumbars pels treballadors. 

 Real Decret Legislatiu 2/1995, del 7 d’abril (B.O.E. del 11-04-1995), pel que 
s’aprova el Text Refós de la llei de Procediment Laboral. 

 Real Decret del 30 de març de 1988 (B.O.E. del 20-5-1988) sobre disposicions 
d’aplicació de la Directiva 76/767 CEE. (11-04-1995). 

 Llei 21/1992, del 16 de juliol, d’Industria (B.O.E. del 23-07-1992). 
 Real Decret 486/1997, del 14 d’abril, (B.O.E. del 23-04-1997) pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
 Real Decret 949/1997, del 20 de juny, (B.O.E. del 11/07/1997) pel que 

s’estableix el certificat de professionalitat de l’ocupació de prevensionista de 
riscs laborals. 

 Real Decret 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’artícle 24 de 
la llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, amb matèria 
de coordinació d’activitats empresarials. 

 Llei 32/2006. del 18 d’Octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la 
Construcció. 

 Ordre de 22 d’abril de 1997 (B.O.E. del 24/04/1997), per la què es regula el 
règim de funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social al desenvolupament d’activitats de 
prevenció de riscs laborals. 

 Normes derivades del Combeni Col·lectiu Provincial. 
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 Les que tinguin establertes en el Combeni Col·lectiu Provinsial en el que es 

refereix a Seguretat i salut laboral. 
 Normes tecnològiques N.T.E. a les N.T.E. s’indiquen mèdis, sistemes i normes 

per a prevenció i seguretat a la feina. 
 Ordenances Municipals en quant es refereixin a la Seguretat i salut a la feina. 
 Normes UNE de l’Institud Espanyol de Normalització. 
 Instruccions tècniques complementàries MIE-RAT. Ordre Ministerial del 6 de 

juliol de 1984 (B.O.E. del 1-8-1984). 
 Estatut dels Treballadors. 
 Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treballs (O. M. 9/3/71. 

B.O.E.16/3/71) 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28/8/70. 

B.O.E. 5,7,8,9/9/70) 
 Real Decret 555/86 pel que s´implanta la obligatorietat de l’ inclusió  d’un estudi 

de Seguretat i Salut en el treballs en els projectes d´edificació i obres 
públiques. 

 Real Decret 84/90 pel que es dona nova redacció als articles 1, 4, 6 i 8 del Real 
Decret 555/86. 

 R.D. 1627/97 del 24 d’octubre. BO.E. “Disposiciones mínimas  de seguridad y 
salud en las obras de construcción” (Estudios y Planes de Seguridad). En vigor 
des del 25.12.97 

 Reglament de Seguretat i Salut en la Construcció (O.M. 20/5/52. B.O.E. 
15/6/52). 

 R.D. 1215/97   (B.O.E. 188 DEL 7/8/97). Disposicions mínimes d’utilització dels 
equips de treball. 

 R.D. 485/97  del 14/4/97  sobre “Manipulación de Cargas”. 
 R.D.  773/97 del 30 de maig sobre “Utilización de Equipos de Protección 

Individual”. 
 Instrucció sobre senyalització provisional d’obres 8.3-IC. 
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17/5/74. 

B.O.E. 29/5/74) 
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20/9/73. B.O.I. 9/10/73) 
 Reglament d’aparells elevadors per obres (O.M. 23/5/77. B.O.I. 14/6/77) 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 Ordre del 12 deGener del 1998 (D.O.G. 2565 el 27 de gener) “Aprovació del 

Llibre d’Incidències en les obres de construcció”. 
 Resta de disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut i Medicina del 

Treballs que puguin afectar als treballs que es realitzin en l’obra. 
 Totes aquelles disposicions que pel procés productiu siguin inhèrtes o d’obligat 

compliment. 
 
 
Servei mèdic, primers auxilis 
 

- Farmaciola: es disposarà  d’un farmaciola com a mínim en les instal·lacions de l’obra, 
contenint el material especificat en la Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
treballs. La farmaciola es revisarà mensualment reposant-se d’inmediat el material 
consumit. 

 
- Asistencia a l´accidentat: Es dictaran unes Normes de Règim Interior amb els 

telèfons dels centres de Urgència i els Posats de Socors més aprop als fronts, que 
estarà en tots els vehicles i instal·lacions de l’obra, de manera que els accidentats 
siguin traslladats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

 
- Reconeixement mèdic: Tot el personal que començi a treballar en l’obra haurà de 

passar un reconeixement mèdic previ al treballs. 
  
Condicions de les peces de protecció. 
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  Tot element de protecció personal s´ajustarà a les Normes de Homologació particulars 

de cada peça. En els casos de que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de 
qualitat adequada a les seves respectives proteccions. 

 
  Tots els elements de protecció tindran fixat un periode de vida útil, refusant-se  al seu 

terme. 
 
  Quan per les circumstàncies del treballs es produeixi un deteriorament més ràpid en 

una determinada peça o equip, es reposarà aquesta inmediatament. 
 
  Aquells elements que hagin patit un tracte límit, és a dir, el maxim pel que fou concebut 

o que hagin adquirit més folgança o tolerància de les atmeses pel fabricant, seran 
refusats i rebosts inmediatament. 

 
  Tota peça entregada en obra, haurà de disposar del model de "recepció de peces de 

protecció personal", degudament cumplimentat i archivat, per la seva responibilitat en el 
moment precís. 

 
Condicions dels mitjans de protecció 
 
 Es prohibeix el muntatge dels mèdis auxiliars, màquines i equips, de manera parcial; és 

a dir, omitint l’ús d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a 
la seva funció. 

 L’ús, muntatge i conservació dels mèdis auxiliars, màquines i equips, es farà 
seguintestrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al 
manual d’ús editat pel seu fabricant. 

 Tots els mèdis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindràn 
incorporats els seus pròpies dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la 
legislació vigent. Es prohibeix expressament, la introducció en el recinte de l’obra, de 
mèdis auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anerior. 

 Si el mercat dels mèdis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca 
“CE”., s’entendrà que dins de les nostres possibilitats, utilitzarem aquests equips. 

 
1.5.2 Protecció contra incendis 
 
Es col·locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que puguin 
emmagatzemar-se i en proporció d'1 Ud/500 m2 construïts, de manera que la seva ubicació 
permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin d'aquest material els 
revestiments, es col·locarà una mànega d'aigua de 45 mm d. 
 
1.5.3 Salut a l’obra i malalties professionals 
 
En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció 
s'adoptaran, d'acord amb les lleis actualment vigents, les següents mesures: 
 

- Ulleres anti-pols. 
- Caretes de respiració. 
- Vestits impermeables. 
- Cascs protectors auditius. 
- Equip de soldador complet. 
- Impermeables. 
- Guants de làtex. 
- Botes d'aigua. 
- Protectors d'extremitats. 

 
1.5.4 Salut i benestar del personal 
 
Per a conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball i 
normes complementàries, es quantifica per partides: 
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- Vestuaris 2 m2/treballador. 
- Armariet 1 Ud/treballador. 
- Dutxes 1 Ud/10 treballadors. 
- Comunes 1 Ud/25 treballadors. 
- Lavabos 1 Ud/10 treballadors. 
- Farmaciola, obligatòria. I constarà, com a mínim: 

 
 Aigua oxigenada. 
 Esperit 96º 
 Tintura de iode. 
 Mercromina. 
 Amoníac. 
 Gassa esterilitzada. 
 Cotó hidròfil. 
 Benes. 
 Esparadrap. 
 Antiespasmòdics. 
 Analgèsics. 
 Tònics cardíacs d'urgència. 
 Torniquet. 
 Bosses d'aigua o gel. 
 4 guants esterilitzats. 
 Xeringues d'un ús. 
 Agulles injectables d'un ús. 
 Termòmetre clínic. 

 
- Menjador segons les necessitats del personal. 
- Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 

 
1.5.5 Pla de seguretat 
 
En aplicació de l'Estudi de Seguretat i salut, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en 
el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi 
sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en l'esmentat estudi, en funció del seu propi 
sistema d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives 
de prevenció que el contractista proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i  valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi ni 
variació de l'import total. 
Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en 
l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran 
en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una 
major seguretat. 
En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o 
en contractés l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 
del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de forma directa o 
mitjançant tècnic amb titulació superior o mig, contractat a l'efecte. 
En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà 
certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de 
l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació entre pressupost de 
l'obra i de l'estudi de seguretat. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra, si escau, per la direcció facultativa en el 
cas que no existís el primer. 
 
1.5.6 Riscs i mesures de protecció a tercers. Delimitació i senyalitzacio 
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- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeix la calçada 

s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha de impedir 
que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb 

els vials exteriors. 
 

- Inmobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

 
- Bolcada de piles de material 

 
1.5.6.  Senyalització provisional de l’obra 
 
Tot i que la intensitat de tràfic pels carrers no és massa elevada, es preveu la senyalització de 
precaució per obres a les distàncies, disposicions i repeticions preceptives en la norma del 
Ministeri de Foment 8.3.I.C. 
 
 
 
 
 
Santa Bàrbara, Abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
Javier Roig Prades 
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1. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS  
 
1. El Contractista haurà demanat  la condició, qualitats i ubicació exacta dels serveis a les 

companyies que correspongui i coneixerà  tots els que puguin existir sota de les voreres on 
s’actuarà, i si convé les corroborarà amb les cales  necessàries per tal d’evitar altres riscs, 
ja siguin elèctrics o no. 

 
2. En trams on ja s’hagi treballat no es deixaran forats ni desnivells superiors a 5 cm.  Tampoc  

quedarà cap obstacle de runes o materials escampats fora dels llocs creat per a aplecs, 
que seran convenientment senyalitzats i protegits. 

 
3. El Contractista avaluarà en cada tram de treball si la vorera afectada segueix sent 

transitable o no, pel que haurà de complir tots els requisits d’una vorera normal quant a 
amplades i qualitat de pas, respectant els itineraris adaptats (minusvàlids).  En cas de que 
sí ho siguin,  si ha de coexistir amb rases o altres treballs, aquests se senyalitzaran i 
protegiran convenientment.  En cas de que la vorera no pugui quedar transitable pel públic 
en general, s’impedirà l’accés delimitant-la com a zona d’obra i es desviarà per d’altres 
itineraris alternatius; i per a les persones afectades per la vorera en qüestió,  sempre es 
deixaran els passos obligats a edificis veïns, rodats i de transeünts. 

 
4. En tota la zona de treball  es vetllarà pel manteniment dels itineraris adaptats, o se’n 

crearan de nous provisionals. 
 
5. En cas de que l’aplec de material d’excavació o enderroc hagi d’ocupar part o la totalitat del 

carril de circulació, el Contractista valorarà si per aconseguir el mínim impacte al flux 
circulatori,  n’hi ha prou amb una simple restricció d’amplada o si s’ha de tallar el trànsit en 
un sentit.  En ambdós casos, s’emprendran les precaucions necessàries d’avís,  
senyalització, etc.   Serà també el responsable de la gestió dels permisos de la Guàrdia 
Urbana. 

 
6. L’extracció de la runa de les rases s’aplegarà longitudinalment en cordó al costat de la 

calçada, i quedarà inclòs en la zona de protecció de les tanques d’obra.  Aquesta runa 
quedarà evacuada de la zona de treball a abocador o a zona controlada, al final de la 
jornada. 

 
7. El Contractista vetllarà per què res de la calçada quedi amb sorra o pols o fraccions d’àrids 

que puguin alterar la normal circulació rodada. 
 
8. Igualment, quan els treballs d’alçat dels punts de llum nous requereixin ajut mecànic sobre 

camió i aquest ocupi part o la totalitat de la calçada, s’haurà de senyalitzar i avisar la 
maniobra amb l’antelació temporal i física necessària per a un bon guiatge dels conductors 
i usuaris. 

 
9. Es preveurà tot un sistema amb plaques metàl·liques, baranes d’acompanyament, 

il·luminació expressa si és necessari, etc. per a no empitjorar les condicions existents de 
l’accés dels veïns a les seves finques.  

 
10. Quant l’anàlisi de riscs, els treballs a realitzar s’agrupen en dos tipologies diferents:   
 

TIPUS “A”. Rases.  Hi incloem l’obertura de rases, col·locació de tub corrugat i cable 
de presa de terra, rebliment de les mateixes, execució dels basaments dels suports i 
repavimentació i enretirada de terres sobrants i runes.  Són els treballs que més riscs 
suposen. 
 
TIPUS “B”. Instal·lacions i equipaments.  Ens referim a:  el cablejat per l’interior del 
corrugat, alçament i ancoratges de suports, muntatge de lluminàries i connexions a 
quadres. 

 
11. Donada l’extensió de la superfície d’actuació, els treballs tipus “A” s’hauran de programar 

per trams de manera que: 
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1. no quedin enfrontats en ambdues voreres d’un mateix carrer. 
2. el cicle complert de treball en un tram (a excepció de la repavimentació)  es pugui 

completar en cinc dies naturals com a màxim  
3. en el tram treballat no romanguin les rases obertes en acabar la jornada 
4. tinguin longituds no solament decidides pels rendiments assolibles pels equips d’obra 

civil, sinó també per les afectacions a circulació peatonals i rodada (la senyalització no 
pot ser massa canviant perquè el públic no la percep i assumeix immediatament) 

5. les zones d’aplec s’escullin i preparin no solament de manera que quedin a prop del 
tram de treball, sinó en llocs que menys repercuteixin a tercers i que més garanties de 
seguretat ofereixin.  

 
12. Els treballs tipus “B” ofereixen menys riscs a tercers.  Entre ells els pitjors són l’hissat dels 

suports (camions grua (per ells mateixos) envaint calçades) i els aplecs dels materials: els 
propis suports, bobines de cables, materials de repavimentació, etc. 

 
13. L’encarregat de l’obra del Contractista i com a mínim els capatassos o els caps de colla 

dels Subcontractistes tindran a l’abast  un document plastificar a guardar sempre en obra, 
segons preveurà el Pla de Seguretat, amb totes les normes d’actuació en cas d’accident, i 
telèfons de socors immediats que es puguin necessitar,  penjat d’un lloc accessible i visible 
per tots. 

 
 
2.   PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
 
2.1.  Medicina preventiva i primers auxilis 
          
 
2.1.1.  Reconeixements mèdics 
          
Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement mèdic en el moment de la seva 
contractació i, periòdicament, un cop l'any. 
          
2.1.2  Serveis mèdics 
          
Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Mèdic propi o 
mancomunat, en compliment del Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa.  
  
        
2.1.3.  Farmaciola 
          
En l'oficina administrativa d'obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, existir 
una farmaciola, perfectament senyalitzat i el seu contingut mínim ser el següent: 
          

- Aigua oxigenada 
- Alcohol de 96º 
- Tintura de iode 
- Mercurocromo 
- Amoníac 
- Gasa estèril 
- Cotó bidròfil 
- Vendes 
- Esparadrap 
- Antiespasmòdics 
- Analgèsics 
- Tònics cardíacs d'urgència 
- Torniquet 
- Bosses de goma per aigua o gel 
- Guants esterilitzats 
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- insulina 
- Hervidor 
- Agulles per injectables 
- Termòmetre clínic 

          
Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, ser necessari 
disposar de maletins que continguin el material imprescindible per atendre petites cures. 
          
Es revisarà mensualment i es reposà immediatament. 
          
          
2.1.4.   Assistència sanitària 
          
En un lloc molt visible es disposar d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 
per urgències, ambulàncies, taxis, mútues, etc., per garantir el transport ràpid dels possibles 
accidentats. 
         
 
 
2.2.   Notificació, investigació i registre d'accidents 
 
2.2.1.  Notificació oficial d'accidents de treball 
          
El format s'ajustarà al model emès per l’ordre de 16 de desembre de 1987. 
          
L’informe d'accident de treball haurà de complimentar-se en aquells accidents o recaigudes 
d'accidents anteriors, que comportin l’absència de l'accidentat del lloc de treball de, al menys, 
un dia (exceptuant el dia en que succeí l'accident), prèvia baixa mèdica. Es remetrà en el 
termini màxim del primer dia hàbil des de la data en que es produeix  l'accident o des de la data 
de la baixa mèdica. 
          
En els accidents succeïts en centres de treball o en desplaçaments en jornada de treball, (és a 
dir, excloent els d'anar i tornar al treball) que es refereixin a qualsevol de les següents 
situacions: 
          

- Que provoqui la mort del treballador 
- Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre 

l'accidentat 
- Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a 

la plantilla de l’empresa) 
          
l'empresari, a més de complimentar l'informe, ha de comunicar aquest fet, en el termini màxim 
de 24 hores, per telegrama o altre medi de comunicació anàleg, a l'Autoritat Laboral de la 
província a on hagi succeït l'accident, així com una breu descripció del mateix. 
          
         
2.2.2.- Informe intern d'accident 
          
S'informarà de l'accident als Serveis Centrals de l'empresa en els següents casos: 
          

- Que provoqui la mort del treballador 
- Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre 

l'accidentat 
- Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a 

la plantilla de l'empresa) 
                
  
2.2.3.  Índex de control 
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El Pla de Seguretat confeccionat per l’empresa Contractista haurà d’estudiar i tenir en compte 
els Índex de Control dels riscs afectes a l’actuació a emprendre,  en les zones de l’Estat 
d’Espanya,  i concretament en Catalunya i en Tarragona. 
 
Els índex d'accidentalitat més representatius són els següents: 
          
            2.4.3.1.-índex d'incidència 
          

I.I.   (Nº d’accidents / Nº de treballadors) * 100 
          
            2.4.3.2.- índex de freqüència 
          

I.F. = (Nº d'accidents amb baixa / Nº de hores treballades) * 10 
          
            2.4.3.3.- índex de gravetat 
                           

I.G. = (Nº jornades perdudes per accidents amb baixa / Nº hores treballades) * 10 
          
          
2.3.   Servei tècnic de seguretat i salut 
 
L'empresa constructora disposarà d'un servei amb Tècnics de Seguretat i Salut propis. Entre 
les diferents funcions d'aquests, figura l'assessorament sobre els rics que puguin presentar-se 
durant l'execució dels treballs. 
          
També‚ disposar de Servei de Prevenció mancomunats a través d'una Mútua d'Accidents de 
Treball i Enfermetats Professionals. 
 
 
2.4. Mesures d'emergència 
 
 L'empresari haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures 
necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, 
designant si fora precís, personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures que haurà 
de posseir la formació necessària. 
          
Per l'aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d'organitzar les relacions que 
siguin necessàries amb serveis externs a 'empresa, en particulars en matèria de primers 
auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament  lluita contra incendis, de forma que quedi 
gramatitzada la rapidesa i eficàcia de les mateixes. 
          
 
2.5. Informació i formació  
          
 
Tots els treballadors rebran a l'ingressar en l'obra instrucció sobre els rics  perills que puguin 
afectar-lis en els seu treball  sobre la forma, mètodes  processos que tenen que observar per 
prevenir-los  evitar-los. 
          
En l'entrenament es ressaltar l'observació de la normativa legal vigent que pugui afecta'ls, de 
les que rebran còpia escrita en forma de “Fitxes Tècniques de Seguretat”. 
          
         
2.6.   Sistematització i documents per al control i seguiment. 
 
El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat compliment 
sobre matèria de seguretat i salut, de l'Estudi de Seguretat, del Pla de Seguretat, així com les 
ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de la Coordinació de Seguretat i Salut. 
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L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o 
col·lectives sempre en perfecte estat, i reposarà o adobarà els deterioraments per ús, o d'altra 
naturalesa. 
 
L'empresa constructora haurà de demanar l'autorització escrita de TÈCNIC encarregat del control i 
seguiment del pla de seguretat d'aquelles màquines que siguin especialment perilloses. Així 
mateix la contracta lliurarà al tècnic els manuals d'utilització i manteniment de tota la maquinària i 
mitjans auxiliars i de seguretat, de manera que pugui aprovar o denegar la col·locació en obra i els 
criteris de manteniment. De manera especial es prohibeix la utilització de qualsevol maquinària, 
eina o mitjà de seguretat que no tingui per escrit l'aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
L'empresa constructora lliurarà amb la suficient anticipació, com a mínim una setmana, tota la 
documentació esmentada, de manera que puguin programar-se, si ho considera oportú la 
Coordinació de Seguretat i Salut, proves de resistència o d'adequació de seguretat apropiades a la 
màquina i el treball a realitzar. 
 
LA CONTRACTA SOL.LICITARA PLANOL A LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES, 
ELECTRICITAT, GAS, AIGUA, TELEFONIA, ETC., ETC., DE FORMA QUE ES CONEGUI EL 
TRAÇAT DE DITES INSTAL.LACIONS I LES MESURES PREVENTIVES A REALITZAR, A FI 
D'ACONSEGUIR ELS TREBALLS NECESSARIS SENSE RISC DE DANY A PERSONES O 
INSTAL.LACIONS. 
 
En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el Promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si fos el cas, del 
corresponent full de designació de Coordinador de Seguretat.   
 
L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i 
haurà d’exposar-se a l’obra de forma visible, i s’actualitzarà si fos necessari.    
 
 
3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
3.1. Generalitats 
 
1.- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o maquinària 
que s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona construcció, emprant 
personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi. 
La Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents 
acreditatius de l'adequada categoria. 
 
2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, 
l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les característiques de les 
subcontractes o de les interrelacions entre elles, poden obligar que el Pla s'allunyi de les 
Previsions de l'Estudi, tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de 
Seguretat estarà obert a tot el que suposi millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord 
sempre amb la legislació en vigor. 
 
3.- Els mitjans auxiliars que pertanyen a l'obra d'execució material i no a l'Estudi de 
Seguretat, permetran la correcta execució de l'obra, així com l'acoblament de la 
seguretat de l'Estudi i Pla de Seguretat, havent de complir en qualsevol cas amb la 
seguretat necessària, per exemple l'estrebació de terres (si no s'ha previst en l'Estudi), 
encofrats, xarxa de terres, etc. 
 
4.- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la 
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 
 
5.- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de protecció 
individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat" 
 
3.2. Condicions dels medis de protecció                     
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Tots els objectes de protecció col·lectius o personals tindran fixat el termini de vida útil, 
passat el qual s’arraconaran. També es rebutjaran quan el seu estat no sigui el més 
idoni. 
 
En el quadre de preus unitaris, per exemple quan es diu 3 usos, es refereix a 3 obres, prenent-se 
aquesta referència com a norma general. Quan no s'indiqui cap ús, es refereix que la seva 
amortització només és per a una obra i, per tant, quan s'utilitzi un element de nou ús i ja hagi estat 
utilitzat representarà una disminució de preu o la recepció d'un de nou. L'acceptació d'una peça 
usada requereix l'aprovació expressa i per escrit de la Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció 
Facultativa de l'obra, i si no hi ha aquesta aprovació el Constructor tindrà al seu càrrec la 
responsabilitat. 
 
La seguretat dintre de la seguretat representa que, per a la col·locació de mitjans de protecció 
col·lectius, el personal estarà protegit individualment. 
          
3.2.1. Proteccions individuals 
         
Tot element de protecció personal ha de ser conforme a la normativa europea. En els casos en 
que no existeixi norma oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 
          
L'empresa disposarà en obra d'una reserva d'aquests, de forma que quedi garantit el seu 
subministrament a tot el personal, sense que es pugui produir, raonablement, carència d'ells. 
          
En aquesta previsió s'ha de tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc. 
 
Quan es malmeti alguna peça per qualsevol causa, es reposarà tot seguit, sense cap càrrec ni 
abonament de partida addicional. 
          
A continuació es descriuen les característiques bàsiques que han de reunir les proteccions 
individuals. 
       
3.2.1.1. Protecció de la cara 
          
Els medis de protecció de la cara podran ser diversos. 
          
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions.  Podran ser de malla metàl·lica fina o 
provistes d'un visor amb vidre inastellable. 
          
En els treballs elèctrics realitzats en la proximitat de zones en tensió, l'aparellatge de la pantalla 
haurà d'estar construït per material absolutament aïllant i el visor lleugerament colorejat, en 
previsió de cegament. 
          
3.2.1.2. Protecció de la vista 
                   
La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l'ús d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
 
S'elegirà el protector ocular del tipus d'element agressor i seran amb materials d'ús oftàlmic i 
neutres. 
 
Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 
 

- Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, còmodes, de 
disseny anatòmic, de fàcil neteja i que no redueixin en lo possible el camp visual. 

- Quan es treballs amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament 
tancades i ben ajustades al rostre, i amb visor amb tractament anti-antelar. 
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- Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres 

protectores de tipus “panoràmica” amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 

- Les montures tindran la resistència química, física i mecànica que permeti amortir i evitar 
la caiguda del protector òptic. 

- Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tenen 
 
 
Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades i altres defectes. 
          
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets. Seran d'ús 
individual. 
          
Els vidres per ulleres de protecció, tant les de vidre com les de plàstic transparent hauran de 
ser òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes. 
         
Si el treballador necessita vidres correctors, en mancar aquests d'homologació, se li podran 
proporcionar ulleres protectores amb visors homologats basculants per protecció dels vidres 
correctors, i altres que puguin ser superposades a les graduades del propi interessat. 
          
Les ulleres de muntura tipus universal per a protecció d'impactes seran les regulades pel BOE 17-
8-78. i els oculars de protecció contra impactes, pel  BOE 9-9-1978. 
 
3.2.1.3. Protecció dels oïdes 
          
Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dB i superior a 50 dB 
amb períodes d’exposició continuada superiors a una hora o quan les condicions siguin 
adverses , serà obligatori l'ús d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 
perjudici de les mesures generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. S'establirà 
l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora. 
 
Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, taps, etc. S'aconsellen els cascs auditius 
en lloc de tap, per a evitar el forúncol. El protector auditiu s'ajustarà convenientment. 
 
La protecció dels pavellons de l’oïda es podrà combinar amb la del crani i la de la cara. 
          
Els elements de protecció auditius seran sempre d'ús individual. 
  
Com a mínim les condicions seran les regulades en el  BOE 2-9-1975. 
 
     
3.2.1.4. Protecció de les extremitats inferiors 
          
Per la protecció dels peus es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptada als riscs a 
preveure. 
 
Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat o 
perforació. 
 
El calçat cobrirà adequadament el peu, i permetrà un moviment normal al caminar. 
          
En treballs amb riscs d'accidents mecànics en els peus, ser obligatori l'ús de calçat de 
seguretat amb reforç metàl·lic a la puntera i a la plantilla. 
          
Front al risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o front a riscs químics, s'utilitzarà calçat amb pis 
de cautxú, neopré o poliuretà, i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització en la unió del 
cuir amb la sola. 
           
Els treballadors ocupats en treballs amb risc elèctric utilitzaran calçat aïllant sense cap element 
metàl·liques. 
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Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
          
La protecció de les extremitats inferiors es pot completar pels soldadors amb l'ús de polaines 
de cuir, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
 
Les condicions mínimes seran les dels: 
 
BOE 12-2-1980. 
BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I HUMITAT: BOE 22-12-81. 
 
S'usaran botes altes de goma en ambients que s'hagi d'estar en contacte amb materials humits o 
d'ambients així mateix humits. 
 
Seran reemplaçades quan s'observi el més petit símptoma de deteriorament. 
 
PLANTILLES PROTECTORES PER AL RISC DE PENETRACIO: BOE 13-10-1981. 
 
La plantilla evitarà la filtració; podrà ser no rígida, amb un gruix mínim de 3 mm i de material 
resistent al punxonament. 
 
3.2.1.5. Protecció de les extremitats superiors 
          
La protecció de mans i braços es farà per medi de guants, mànigues. 
          
Aquests elements podran ser de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir curtit, amiant, segons 
els riscs del treball a realitzar. 
  
Estarà dissenyat amb estanquitat i sense deformacions que puguin minvar les seves propietats. 
 
Per a es maniobres amb electricitat hauran d'utilitzar-se els guants fabricats amb cautxú, 
neopré o matèries plàstiques, que portin marcat de forma indeleble el voltatge màxim per el 
qual han sigut fabricats, prohibint-se l'ús d'altres guants que no compleixin els requisits exigits.  
A cada tensió li correspondrà un aïllament al corrent circulant per a evitar perforacions, expressant 
en forma indeleble el voltatge màxim per al qual ha estat fabricat. 
 
Les condicions mínimes seran les del BOE 3-9-1975. 
 
3.2.1.6. Protecció de l'aparell respiratori 
          
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
          

- Ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molestes al treballador. 
- Es vigilarà la seva conservació amb la necessària freqüència. 
- S'emmagatzemaran adequadament. 
- Es netejaran després del seu ús,  si és precís, es desinfectaran. 

          
Es prestarà especial atenció en el perfecte ajustament, d'aquells usuaris que tinguin barba o 
deformacions notòries en la cara. 
          
Les caretes amb filtre s'utilitzaran en aquells llocs de treball en que existeixin poca ventilació o 
dèficit acusat d'oxigen 
          
Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la 
respiració.  Es col.locaran els filtres d'acord a les normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic 
que s'hagi d'aïllar, dintre del filtre i exhalació. 
 
Les condicions mínimes pels diferents elements de seguretat seran les regulades per: 
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- Adaptadors facials BOE 6-9-1975. 
- Filtres mecànics BOE 8-9-1975. 
- Caretes autofiltrants BOE 9-9-1975 
- Filtres químics i mixtos contra l'amoníac BOE 10-9-1975. 
- Filtres químics i mixtos contra monòxid de carboni BOE 13-7-1977. 
- Filtres químics i mixtos contra clor BOE 21-4-1978. 
- Filtre químic i mixt contra anhídrid sulfurós. BOE 21-6-1978. 
- Equips de protecció de vies respiratòries semiautomàtiques d'aire fresc amb mànega 

d'aspiració BOE 5-1-1981 
- Filtres químics i mixt contra l'àcid sulfúric BOE 3-4-1981. 

 
3.2.1.7. Protecció del cap 
          
Quan existeixin risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes sobre el cap o de cops, ser 
preceptiva la utilització de cascos protectors. 
 
Els cascos de seguretat hauran de complir els següents requisits: 
 

- Estaran compostos de casc pròpiament dit, i del guarniment d'adaptació al cap. Podran 
tenir la subjecció ajustable. 

- Subjecció integral i modulable. 
- No superarà un pes de 450 grams. 
- Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric. 
- Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituibles fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, cops i xocs. 
- Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara que 

quan no se'ls hi aprecia exteriorment deterioro. Es considerar un envelliment del 
material en un termini d’un quatre anys, transcorregut el qual hauran de ser donats de 
baixa, encara que aquells que no hagin sigut utilitzats i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per altres 
persones, es canviaran les parts interiors que es troben en contacte amb el cap. 

       
Les condicions mínimes seran les del BOE 30-12-1974. 
 
Classe N. Casc d'ús normal. 
Classe E. Casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa Tensió. 
Classe EB. Baixa tensió. 
Classe EAT. Alta tensió, superior a 1000 voltis. 
 
3.2.1.8. Cinturons de seguretat 
          
En tot treball en alçada amb perill de caiguda eventual (pintura de columnes, reposició de 
làmpades, retocs, etz), ser preceptiu l'ús de cinturó de seguretat, quan no s'hagin instal·lat 
mesures de protecció col·lectiva. 
          
Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cingla teixida en poliamida o fibra sintètica, sense rebló i amb costures 
cosides. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls o esquerdes 
que comprometin la seva resistència. 

- Aniran previstos d'anelles per on passarà la corda salvavides. 
          
La corda salvavides serà de poliamida, amb un diàmetre de 12 mm. 
          
Per les pujades i baixades per escales verticals que disposin de cable fiador s'utilitzarà junt 
amb el cinturó, un dispositiu anticaigudes homologat. 
       
Es vigilarà de mode especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. 
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A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda se li assignarà el corresponent 
cinturó per a evitar lesions per esforços abdominals. 
 
El conjunt de cinturó i amortidor garantirà una caiguda menor de 0,6 metres. 
 
L'ancoratge suportarà almenys 700 Kgs. i sempre amb relació a l'esforç més desfavorable que 
pugui fer-se. 
 
Condicions mínimes, les exigides en: 
 
- Cinturons de subjecció BOE 2-9-1977. 
- Cinturons de suspensió BOE 16-3-1981. 
- Cinturons de caiguda BOE 17-3-1981. 
 
3.2.1.9. Cinturons portaeines 
          
S'utilitzaran cinturons portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d'elements a plantes 
inferiors per les que puguin treballar o transitar persones. 
       
3.2.1.10. Roba de treball 
          
Tot treballador que estigui sotmès a determinats riscs d'accident o enfermetats professionals o 
el seu treball sigui especialment penós o marcadament brut, tindrà obligat l'ús de roba de treball 
que li ser facilitada per la seva empresa. 
          
Es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra segons el Conveni Col·lectiu Provincial. 
 
La roba de treball complir, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 
          

- Serà de teixit lleuger o flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a 
les condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 

 
- Ajustarà bé al cos de treballador, sense perjudici de la seva comoditats facilitat de 

moviments. 
 

- Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes, i quan siguin 
llargues, ajustaran perfectament als punys. 

 
- S'eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements addicionals, com butxaques, 

botons, parts girades cap amunt, cordons, etc., per evitar la brutícia i el perill 
d'enganxades. 

 
- En els treballs amb risc d'accident, és prohibit l'ús de corbates, bufandes, cinturons, 

tirants, polseres, cadenes, collarets, anells, etc. 
          
En els casos especials, la roba de treball ser de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 
          
Sempre que sigui necessari, es dotar al treballador de davantals o mandrils per soldadures, 
armilles, faixes antivibratories o cinturons lumbars per la protecció contra Sobreesforços. 
 
 
3.2.1.11. Banquetes aïllants de maniobres 
 
Condicions: 
 
En determinats treballs en tensió, quan aquesta no pugui suprimir-se, es disposarà un banquet 
aïllat cinc vegades la tensió en circulació. 
 
BOE 5-9-1975 
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3.2.2. Proteccions col·lectives 
          
Tindran la resistència mecànica, física i química corresponent a la funció que hagin d'acomplir, 
estimant-se amb un coeficient de seguretat, com a mínim de 5. 
 
3.2.2.1. Tancat de l'obra 
 
És obligat de tancar l'obra, de manera que s'impedeixi als vianants entrar al seu recinte. Es 
col·locarà una porta de les dimensions adequades per al trànsit de camions. La tanca serà d'una 
alçària d'1,80/2,00 m. 
 
En els buidats de terres amb desnivells importants es col·locarà una protecció quan s'ultrapassi 
l'altura d'1,5 m, o quan la presència d'infants per proximitat d'escoles o per altres causes aconsellin 
protegir-ho, ja sigui per manca d’il·luminació, etc.  
 
3.2.2.2. Senyalització normalitzada de seguretat 
          
Es col·locar en tots el llocs l’obra, o dels seus accessos, a on sigui precís advertir sobre riscs, 
recordar obligacions d'usar determinades proteccions, establir prohibicions o informar sobre la 
situació de medis de seguretat. 
 
3.2.2.3. Barreres de tancament o de defensa 
          
En tràfic rodat, les barreres de tancament s’ajustaran als models indicats en la Norma  8.3.IC 
de carreteres  i seran reflectants. 
          
Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra. 
  
3.2.2.4. balissament lluminós 
          
Es col·locarà quan sigui precís indicar obstacles, a vehicles i vianants aliens a l’obra, mitjançant 
guirnalda per llums i portalàmpades d'alimentació autònoma. 
  
3.2.2.5. Balisses                                           
          
Els models a utilitzar són els que figuren en la 8.3,lC. : Les del tipus BA-1 (cons) tindran un pes 
mínim de 7 kg. 
  
3.2.2.6. Senyalització normalitzada de tràfic 
          
Es col·locarà en tots els llocs de l'obra o dels seus accessos i entorn a on la circulació de 
vehicles i vianants ho facin precís. 
          
Està prohibit la utilització de planxes de ferro, pedres, sacs, etc. per subjectar els peus de la 
senyals, barreres de tancament, balises, etc. 
          
Les senyals de tràfic i d'il·luminació hauran d'estar subjectes de tal manera, que en cas d'existir 
una col·lisió de vehicle, aquests no surti volant. 
   
 3.2.2.7. Senyalització per treballs nocturns 
          
En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les màquines 
o vehicles disposaran d'una senyal de caracterització (llum groga). 
   
3.2.2.8. Pòrtic de limitació de gàlib 
          
S’utilitzarà per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines  vehicles en els 
llocs propers destructores al realitzar desviaments del tràfic, quan sigui precís. 
     
3.2.2.9. Avisador acústic en vehicles 
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Alarma sonora de marxa endarrera dels vehicles  maquinaria d'obra. 
 
3.2.2.10. Cobertes  guariments per màquines 
          
Totes les parts mòbils de les màquines estaran protegides contra atrapaments, cops, contactes 
tèrmics, projeccions, talis, etc., amb cobertes o guariments. 
          
Cap treballador inutilitzarà els dispositius de protecció de que vagin previstos les màquines o 
eines que utilitzi. 
 
3.2.2.11. Extintors 
          
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsibles, i es revisaran cada sis 
mesos com a màxim i sempre que sigui necessari d'acord amb les prescripcions del fabricant. 
 
Es procurarà que el seu emplaçament estigui molt a l'abast, perquè en cas d'incendi pugui accedir-
s'hi sense perill. 
 
3.2.2.12. Electricitat 
 
S’instal·larà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i reglaments i instruccions 
que complementin aquest Reglament. 
 
La filosofia de prevenció elèctrica és que el conjunt de la instal·lació garantirà protecció contra 
contactes directes i indirectes, segons es descriu en l'article 028 apartat 4 del Reglament de Baixa 
Tensió. Els enllaços estaran degudament emplaçats en les seves clavilles. 
 
3.2.2.13. Il·luminació provisional d'obra 
          
No es considera necessària 
 
3.2.2.14. Interruptors diferencials i preses de terra          
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials ser de 30 mA per enllumenat i de 300 mA 
per a força. 
          
La resistència de les preses de terra ser com a màxim, la que garanteixi d'acord amb la 
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva 
resistència es mesurar periòdicament, i al menys en l'època més seca de l'any. 
   
3.2.2.15. Baranes 
          
Són obligatòries sempre que existeixi la possibilitat de caigudes d'alçada superior a 2 m i en els 
costat oberts de les escales fixes. 
          
Disposaran de llistó superior a una alçada mínima de 90 cm de suficient resistència per a 
garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el 
corresponent sòcol. 
   
3.2.2.16. Plataformes i passarel·les 
          
Tindran com a mínim 60 cm d'ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m estaran 
dotades de baranes reglamentaries que resistiran una càrrega de 150 kg per metre lineal. 
    
3.2.2.17. Cable de subjecció del cinturó de seguretat 
          
Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos en 
relació a la seva funció protectora. 
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3.2.2.18. Proteccions complementaries 
 
Les proteccions que no estiguessin reflectides en l'Estudi de Seguretat i fossin necessàries, es 
justificaran com a partides d'alçada a justificar, amb l'aprovació expressa de la Direcció Facultativa 
i Tècnica de l'Obra. No es podran demanar abonaments per aquelles partides o conceptes que 
són necessàries per a realitzar l'execució material de l'obra. 
 
3.3. CONDICIONS DELS MEDIS AUXILIARS 
  
3.3.1. Escales manuals 
 
Les de fusta tindran les bancades d’una sola pega i els esglaons estaran encaixats i no clavats. 
          
No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforçades en el centre, prohibint el 
seu ús per alçades superiors a 7 m. 
          
Per airades més grans, ser obligatori l'ús d'escales especials susceptibles de ser fixades 
sòlidament pel seu cap i la seva base i ser obligatori la utilització de cinturó. Les escales de 
carro estaran dotades de baranes  altres dispositius que evitin les caigudes. 
          
Se suportaran sobre superfícies planes i sòlides. 
          
Estaran provistes de sabates, grapes, puntes de ferro, etc., antilliscants en el peu i de ganxet 
de subjecció en la part superior. 
  
Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport. 
          
Si se suportessin en pal s'utilitzaran abrasadores. 
          
Està prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentre s'utilitza una escala manual. 
          
La distància entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, ser la quarta part de la 
longitud de d'escala fins el punt de suport. 
 
Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar la 
seva obertura i de topes en el seu extrem superior.       
   
Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancoraran per la seva part superior i en la base tindran 
capçals antirelliscants. 
 
Quan els esglaons siguin de fusta, estaran acoblats.  
 
No s'ultrapassarà l'alçària de 5 m. 
 
L'escala de mà sobrepassarà 1 m. per damunt del pis on s'hagi de baixar. Les parts inferiors de 
l'escala estaran degudament protegides per a evitar caigudes del personal. 
L'escala de mà se subjectarà per la part superior. 
 
3.3.2. Serres circulars per a fusta 
    
Estaran dotades de ganivet divisor la qual distància al disc ser de 3 mm. com a màxim 
espessor igual al gruix del tall de la serra, o lleugerament inferior. 
          
Tindran protector de disc que estar lligat a la part superior del ganivet divisor. 
          
Estaran dotades d'un interruptor de POSTA en marxa de tal manera que no sigui fàcil la seva 
POSTA en marxa accidental. 
          
Estaran dotades de carcassa de protecció dels elements mòbils. 
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Estaran dotades de presa de terra directa o a traves del conductor de protecció, inclòs en la 
mànega d'alimentació d'energia elèctrica. 
          
L'operari portarà pantalla protectora. 
     
3.3.3. Ganxos 
          
No es podrà sobrepassar la càrrega màxima d'utilització i hauran d’estar provistos de pestell de 
seguretat. 
  
3.3.4. Cables 
          
Els cables no tindran defectes apreciables (filferros trencats, desgastats, oxidacions, 
deformacions, etc.). Per això hauran de revisar-se amb freqüència. 
          
Respecte al manteniment dels mateixos es tindrà present el següent: 
          

- Si el cable ve en rotllos, es farà rodolar el mateix per treure el cable. 
- Si ve en carret, es col·locarà de manera que pugui girar sobre el seu eix. 
- La forma més pràctica per a tallar un cable es per mitja de bufador. També pot utilitzar-

se una cisalla.  
- El greixat protegeix el cable de la corrosió i redueix el desgast. 
- S'emmagatzemaran en llocs secs i be ventilats. 

 
3.3.5. Eslingues                                           
 
Si s'utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s'haurà de seguir l'indicat a la taula 
següent per a saber el nombre de gossets i la distància entre ells: 
 

Distància del 
cable 

núm. de 
gossets 

Distància entre gossets 

Fins a 12 mm 3 6 diàmetres 

12 mm. a 20 mm 4 6 diàmetres 

20 mm. a 25 mm 5 6 diàmetres 

25 mm. a 35 mm 6 6 diàmetres 

          
          
Mai s'ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90 0, ja que si s’augmenti l'angle 
format pels ramals, disminueix la càrrega màxima que pugui suportar. 
          
Utilitzarà preferentment cables molt flexibles per a les eslingues. 
          
S'evitaran els encreuaments d'eslingues la millor manera és reunir els diferents ramals en un 
anell central. 
          
En funció de l'aplicació s'escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, etc.). 
          
No deixar les eslingues a la intempèrie i penjades per a assegurar la seva conservació. 
 
3.3.6. Bastides 
          
El pis de les bastides tindrà 60 cm. d'amplada mínima, s’instal·larà barana amb sòcols en el 
perímetre obert de les bastides, a partir de 2 m. d'alçada. 
          
Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d'obstacles i estaran provistos d'un 
sistema de drenatge. 
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Si la plataforma és la fusta estarà formada per tres taulons de 20 cm. d'ample i 5 cm. de gruix, 
de fusta ben sana, sense nusos ni altres defectes que puguin produir trencaments. 
          
Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s'ha de retirar algun tauló 
o safata, es traurà tot el pis. 
          
Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant abraçadores o sistemes 
semblants. 
          
Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s’utilitzarà el cinturó de seguretat. 
A mesura que es munta l'estructura, es travar la bastida, al parament. 
          
Les bastides segon els tipus, compliran a més les següents normes: 
          
TUBULARS METAL·LICS: 
 

- Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la barana 
- No es considera protecció la "Creu de Sant Andrés". 
- S’instal·laran en la base de les bastides tubulars, unes peces que permetin el 

repartiment de les càrregues puntuals, per a millorar la seva solidesa i estabilitat. 
- Està prohibit pujar pels propis tubs de la bastida. 
- La barana que s'instal·larà a la part oberta de la bastida, es col·locar just on acabi la 

plataforma de treball, sense deixar cap espai obert entre aquesta i la barana. 
- Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixos de l'estructura metàl·lica. 

 
Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2 m. d'alçària. Així mateix es col·locaran en 
totes les plataformes de treball que es vagin emplaçant a diferents altures de la bastida. 
 
Tindran recolzaments sòlids i una base d'adequada resistència a la compressió. 
 
Es calcularà la tensió en base a la funció de l'alçària i càrregues que hi puguin gravitar. 
 
S'ancoraran convenientment per a evitar bolcades. 
 
Quan s'utilitzin acoblaments per a voladissos, es calcularan els ancoratges per a anul·lar possibles 
bolcades 
 
Es travarà per a evitar blocs i trams no verticals. 
 
Es procurarà que pugui accedir-se a les seves diferents altures sense que hi hagi perill d'entrada o 
sortida. 
 
En el muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat. 
 
Es col·locaran xarxes o veles quan hi hagi perill d’emissió de partícules sobre el personal o la via 
pública. 
 
La plataforma mínima serà de 0,6 m. 
 
Les baranes, compostes per passamà superior, intermedi i sòcol, tindran una resistència de 150 
Kg/m. 
 
Es protegiran les bastides de contacte de vehicles i instal·lacions públiques o privades, 
especialment de les elèctriques. 
 
3.4. LLiurament dels elements de protecció personal 
          
 
A cada treballador, se li exigirà la signatura d'un document, dissenyat a l'efecte, quan se li lliurin 
els elements de protecció personal. 
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3.5. Manteniment dels equips de protecció personal 
 
En iniciar la jornada, el treballador revisarà el seu equip de protecció personal i comprovarà que 
el mateix es trobi en perfecte estat. Si aprecia qualsevol tipus de deficiència que pugui 
comprometre la eficàcia de les proteccions esmentades, sol·licitar la substitució de les 
mateixes. 
          
Si durant la utilització dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels 
mateixos, el treballador ho comunicar al seu cap i sol·licitar la substitució de l'equip defectuós. 
          
En finalitzar la jornada, cada treballador guardarà les seves peces de vestit de protecció 
personal convenientment. Mai es deixaran abandonades a l’obra.                
 
 
3.6. Manteniment de les proteccions col·lectives 
  
Les proteccions col·lectives es revisaran directament, abans d'iniciar la jornada, corregint-se 
totes les deficiències observades. 
          
Així mateix, si durant la jornada s'observa l'alteració d’alguna d'elles, es corregirà 
immediatament. 
          
Durant el transcurs de l'obra, les proteccions col·lectives han de gramatitzar el mateix nivell de 
seguretat i eficàcia que el dia que es van instal·lar. 
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4.   PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES 
 
 
L'empresa constructora haurà de vigilar, segons la seva contracta, quines són les partides en les 
quals s'inclouen conceptes de seguretat descrits en l'Estudi de Seguretat, a l'objecte d'evitar 
duplicitat de certificació. 
 

1. El contracte es formalitzarà mitjançant document en el que s'especificarà 
abonament de certificacions, fiances, modificacions, millores complementàries i 
seguretat no descrita i totes aquelles particularitats que convinguin, d'acord a 
preceptes del codi mercantil i que siguin procedents en dret. 

 
2. Les certificacions aniran aprovades per la Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció 

Facultativa de l'obra i representants de la contracta o la propietat, segons els casos, i 
s’expediran conjuntament amb les del projecte. 

 
3. Les multes per infraccions de Seguretat i Salut, que poguessin imposar-se per l'Autoritat 

Laboral competent o multes d'altra naturalesa, no són abonables i són a càrrec exclusiu de 
l'infractor. 

 
4. L'amidament de les obres es realitzarà amb la designació d'unitats que es consignen en 

cada partida del pressupost i se certificaran en origen. L'import total serà el que figura en 
l'Estudi. 

 
No podrà certificar-se noves col·locacions per haver-se tret un mitjà de seguretat del seu lloc. 
Per obra realment executada s'entén la part de seguretat que s'hagi col·locat en 
certificació. Mai es podrà certificar més unitats de les descrites en l'Estudi o Pla de 
Seguretat, amb les excepcions descrites en l'apartat Nº 1 del Plec de Condicions 
Jurídiques.   
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5.   PLEC DE CONDICIONS JURIDIQUES 
 
5.1. Generalitats 
 
 

1. És competència exclusiva de la Coordinació de Seguretat i Salut l'aprovació del Pla de 
Seguretat, així com les modificacions en funció del procés d'execució de l'obra, de les 
omissions i contradiccions aparents i de l'expedició d'ordres complementàries per al seu 
desenvolupament. 

 
2. Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions de l'Estudi de Seguretat, a les 

modificacions aprovades expressament i a les ordres i instruccions complementàries 
emeses per la Coordinació de Seguretat i Salut. 

 
3. Tots els materials compliran les condicions establertes en la documentació de l'Estudi de 

Seguretat. Es rebutjaran aquells que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuosos o 
no reuneixin condicions de solidesa. 

 
4. Quan la Coordinació de Seguretat i Salut tingués bones raons per a creure que no es 

compleixen les determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol 
moment i sense càrrec, els treballs necessaris per a solucionar-ho. 

 
5. El Contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut, 

cap variació de l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 
 

6. El Contractista estarà obligat a complir les condicions del conjunt de l'Estudi de Seguretat 
en tota la seva documentació i a les especificacions i de les ordres complementàries que 
la Coordinació de Seguretat i Salut necessiti donar durant el transcurs de l'obra i a rebre 
en contrapartida el pagament del seu pressupost. 

 
7. El Contractista comunicarà anteriorment i amb la deguda anticipació l'inici dels treballs, 

dels de gran risc o d'aquells que hagin de restar amagats, a l'objecte que puguin ésser 
examinats i aprovats o, si fos precís, corregits. 

 
8. El Contractista estarà obligat a reconstruir al seu càrrec, totes les vegades que fos 

necessari, qualsevol treball mal executat a criteri de la Coordinació de Seguretat i Salut de 
l'obra o de les persones que segons el Decret 555/86 de 21 de febrer, Presidència 
Govern, BOE 21 de març de 1986, en el seu article 6, té potestat per anotar en el llibre 
d'Incidències i fins merèixer l'aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra. 

 
9. En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en 

l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències. 
 

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de Seguretat o la 
Direcció Facultativa, segons els casos, haurà de trametre obligatòriament en el termini de 
24 hores cada un dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, 
Direcció Facultativa i Tècnica, Comitè de Seguretat i Salut i del Constructor o Propietari, 
segons el cas.   
Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les 
esmentades anotacions. 

 
10. El constructor respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les 

subcontractes o contractes, i respondrà solidàriament de les conseqüències que es derivin 
de la inobservància, que fossin imputables a les subcontractes o contractes. 

 
La mateixa responsabilitat correspondrà al Propietari quan no hi hagués Constructor 
Principal, d'acord amb el Codi Civil. 
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11. Els endarreriments d'obra, així com la seva paralització, no donen dret a certificacions de 

partides. 
 
5.2.   Disposicions legals d'aplicació 
              
5.2.1.- Principis 

5.2.1.1. Constitució 

 
 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978 

5.2.1.2. Seguretat i salut 

 
 LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 
48 y 49). 

 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 

 LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras.(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, artículo 26) 

 
 RESOLUCIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1999, que dicta instrucciones con el fin de 

incluir en la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la nueva 
prestación de «Riesgo durante el embarazo» 

  
REAL DECRETO 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las 
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo 
durante el embarazo. 

 

5.2.1.3. Relacions laborals 

 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

Modificat per: 
 

- LEY 13/1996 (Art. 89) de 30 de diciembre. Sobre Medidas fiscales, 
administrativas y del orden 

 
- LEY 60/1997 de 19 de diciembre por el que se modifica del Estatuto de los 

Trabajadores, en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial. 
 
- LEY 63/1997 de 26 de diciembre de 1997, Art. 1 al 4 y Disp. derog. Medidas 

urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación 
indefinida. 

 
 REAL DECRETO-LEY 15/1998 de 27 de noviembre, Art. 1. Sobre medidas urgentes 

para la mejora del mercado de trabajo, en relación con el trabajo a tiempo parcial y 
fomento de su estabilidad. 

 
 LEY 24/1999, de 6 de julio por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores 

referida a la extensión de Convenios Colectivos. 
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 LEY 55/1999 de 29 de diciembre. Art. 19 de Medidas fiscales, administrativas y del 

orden social. 
 
 LEY 14/2000 de 29 de diciembre. Art. 32. Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. 
 
 REAL DECRETO-LEY 5/2001 de 2 marzo. Capítulo I y Disposiciones Derogatoria y 

Finales, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento 
del empleo y la mejora de su calidad. 

 
 REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo. 
 
 Artículos 115 y 116 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio de 1994 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
 

5.2.1.4. Indústria 

 
 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria 

 
Modificacions posteriors: 

 
- REAL DECRETO 825/1993, de 28 de Mayo de 1993, que determina Medidas 

Laborales y de Seguridad Social específicas a que se refiere el art. 6 de la Ley 
21/1992, de 16 de Julio de 1992. 

 
- ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1993, que desarrolla el REAL DECRETO 

825/1993, de 28-5-1993, que determina medidas laborales y de Seguridad Social 
específicas a que se refiere el art. 6º de la Ley 21/1992, de 1 de julio de 1992, de 
Industria. 

 
- REAL DECRETO 697/1995, de 28 de Abril de 1995, desarrolla el Reglamento de 

Registro de Establecimientos Industriales la LEY 21/1992, de 16 de Julio de 1992 
Ley de Industria. 

 
- REAL DECRETO 2526/1998, de 27 de Noviembre de 1998, que modifica el  art. 

17.1. del anexo al REAL DECRETO 697/1995, de 28 de Abril de 1995; 
Reglamento de Registro de Establecimientos Industriales.  

 

5.2.2.- Seguretat 

5.2.2.1. Emmagatzematge de productes químics 

 
 REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias:  
 

- ITC MIE APQ 1. «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles» 
- ITC MIE APQ 2. «Almacenamiento de óxido de etileno» 
- ITC MIE APQ 3. «Almacenamiento de cloro» 
- ITC MIE APQ 4. «Almacenamiento de amoníaco anhidro» 
- ITC MIE APQ 5. «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión» 
- ITC MIE APQ 6. «Almacenamiento de líquidos corrosivos» 
- ITC MIE APQ 7. «Almacenamiento de líquidos tóxicos» 

 
Modificació posterior: 
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- CORRECCIÓN de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos 
Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, 
MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 

 

5.2.2.2. Aparells a pressió 

 
 REAL DECRETO 108/2016, de 22 de Març 2016. Disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simples. 

 
Modificat per: 

 
- REAL DECRETO  2486/1994, de 23 de Diciembre de 1994, por el que se 

modifica el REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de octubre de 1991, de aplicación 
de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

 
 RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 1999, por la que se acuerda la publicación de la 

relación de normas armonizadas en el ámbito del REAL DECRETO 1495/1991, de 11 
de Octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión 
simples. 

 
 REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos a Presión 
 

Modificacions posteriors: 
 

- REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999,dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , 
relativa a los equipos de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 
de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

 
- REAL DECRETO 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el 

Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, 
de 4 de Abril de 1979. 

 
- REAL DECRETO 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se 

modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el REAL DECRETO 
1244/1979, de 4 de Abril de 1979. 

 
- Directiva 76/767/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las 
disposiciones comunes a los aparatos de presión y a los métodos de control de 
dichos aparatos 

 
- RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998  por la que se desarrolla el Reglamento 

de Aparatos a Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de 
Abril de 1979. 

 
 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión. 
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Instruccions Tècniques complementàries 

 
 ORDEN de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a 

extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se 
hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y 
recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o 
disueltos 

 
Modificada per: 

 
- ORDEN de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
 
- ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
 
- ORDEN de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
 
- ORDEN de 10 de Marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
 
- ORDEN de 25 de Mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 

 
 

 ORDEN de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente 
a botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que 
complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. 

 
Modificada per: 
 
- ORDEN de 11 de Julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 

complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de 
aparatos a presión. 

 
- ORDEN de 28 de Marzo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 

complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de 
aparatos a presión. 

 
- ORDEN de 13 de Junio de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 

complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de 
aparatos a presión. 

 
- ORDEN de 3 de Julio de 1987 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 

complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de 
aparatos a presión. 

 
- ORDEN de 21 de Julio de 1992, que aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-APQ-005 sobre Almacenamiento de Botellas y Botellones 
de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión, que complementa al 
REAL DECRETO 668/1980, de 8 de Febrero de 1980 sobre Almacenamiento de 
Productos Químicos. 

 
- RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 1997 por la que se establece para las botellas 

fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 
84/527/CEE, el procedimiento para la verificación de los requisitos 
complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a 
Presión 

 
- ORDEN de 5 de Junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del 

Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases 
comprimidos,  licuados y disueltos a presión 
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Adaptació al progrés tècnic 

 
 RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de 

seguridad para el cálculo, construcción y recepción de botellas soldadas de acero 
inoxidable destinadas a contener gas butano comercial 

 
 REAL DECRETO 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a 
presión transportables. 

5.2.2.3. Aparells d’ Elevació i Manutenció 

 
 REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención. 
 

Modificacions posteriors: 
 

- REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL 
DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. 

 
- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 
2291/1985, de 8 noviembre. 

Instruccions Tècniques complementàries 

 
 ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 
Electromecánicos. 

 
Modificacions posteriors: 

 
- ORDEN de 11 de octubre de 1988 que modifica la ORDEN de 23 de septiembre 

de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 
- ORDEN de 12 de septiembre de 1991 que modifica la ORDEN de 23 de 

septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 
Electromecánicos. 

 
- RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 que complementa la ORDEN de 23 de 

septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 
Electromecánicos. 

 
- RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1996, actualiza la ORDEN de 23 de septiembre 

de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 
- RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997 que complementa la ORDEN de 23 de 

septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-



 
PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER DE L'AIRE, 2A. FASE 

ANNEX 8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 
Electromecánicos. 

 
 ORDEN de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a grúas torre desmontables para obra. 

 
Modificació posterior: 

 
- ORDEN de 16 de abril de 1990 que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que 

aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para 
obra. 

 
 

 ORDEN de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a carretillas automotoras de manutención. 

 
 REAL DECRETO 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 

5.2.2.4. Electricitat 

 
 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
 DECRETO 842/2002, de 2 d’agost sobre Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 

seves Instruccions Complementàries. 
 

5.2.2.5. Explosions 

 
 REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los 
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

5.2.2.6. Incendis 

 
 REAL DECRETO 513/2017, de 22 de maig, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios 
 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de Març, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Edificación "NBE-CPI/96". 

 
 ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del 
mismo. 

 
 ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1999 por la que se determinan las condiciones que 

deben reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de 
personas o de mercancías. 

 
 REAL DECRETO 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
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5.2.2.7. Màquines 

 
 REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 
 REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

 
 REAL DECRETO 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación. 
5.2.3.- Higiene 

5.2.3.1. Malalties professionals 

 
 REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 
 

Modificat per: 
 

- REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
párrafo cuarto, punto tercero, del apartado d) del Real Decreto 1995/1978, de 12 
de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de 
la seguridad social. 

5.2.3.2. Contaminats químics 

 
 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Clorur de vinil 

 
 ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1986 por el que se aprueba el Reglamento para la 

Prevención de Riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro de vinilo 
monómero en el ambiente de trabajo. BOE de 6 de mayo de 1986. 

Cancerígens 

 
 REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

 
 
 

Modificat per: 
 

- REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el REAL 
DECRETO 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos 
durante el trabajo. 

Amiant 
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 ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre 

Trabajos con Riesgo de Amianto 
 

 ORDEN DE  7 DE ENERO DE 1987 por la que se establecen normas complementarias 
del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto 

 
 ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro 

Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de 
Amianto 

 
  RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 1989 de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el 
control de exposición al amianto 

 
 REAL DECRETO 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de 

la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
 

 ORDEN DE  26 DE JULIO DE 1993, por la que se modifican los arts. 2., 3. y 13 de la 
O.M. 31 octubre 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo 
de Amianto, y el art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se establecen normas 
complementarias del citado Reglamento, trasponiéndose a la legislación española la 
ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001,  por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

5.2.3.3. Contaminats físics 

Sorolls 

 
 REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre sobre la protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. Incluida la 
corrección de errores del 9 de diciembre de 1989. 

5.2.3.4. Contaminant biològics 

 
 REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

 
 ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998 por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

 
 
5.2.4.- Llocs 

5.2.4.1. General 

 
 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

 REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 
sobre accesibilidad en los edificios 

5.2.4.2. Instal·lacions tèrmiques en edificis 
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 REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 
de los Edificios. 

5.2.5.- Equips de treball i de protecció individual 

5.2.5.1. Equips de treball 

General 

 
 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 

Màquines 

 
 REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
 
(Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995) 

 
 

 REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Pantalles de visualització de dades 

 
 REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización.  

5.2.5.2. Equips de protecció individual 

Comercialització 

 
 REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. 
 

MODIFICACIONS AL REAL DECRETO 1407/1992: 

- CORRECCIÓN DE ERRATAS del Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- ORDEN DE 16 DE MAYO de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
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- ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 por la que se modifica el anexo del Real 

Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

- RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1996, de La Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, por la que se publica, a titulo informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 
 Utilització 

 
 REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 
5.2.6.- Residus 

 
 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos 
tóxicos y peligrosos 
 
Modificacions al Real Decreto 833/1988: 

 
- REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos 
administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente 

 
- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento para la Ejecucion de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 
10/1998), de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 

 
 
 LEY 22/2011, de 28 de juliol, de Residuos 

 
Modificada per: 

 
- REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de 

intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de 
origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de 
animales 

 
- Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la 

prevención y al control integrados de la contaminación  
 
 
5.2.7.- Mercaderies perilloses 

 
 REAL DECRETO 2115/1988, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías 

peligrosas por carretera 
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5.2.7.1. Etiquetat de substàncies químiques 

 
 REAL DECRETO 1078/1993, de 2 Julio de 1993, por el que se regula la Clasificación, 

Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos 
 

Modificat per: 
 

- ORDEN de 20 Febrero 1995, por la que se modifican los anexos I y II del 
Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados 
Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993. 

 
- REAL DECRETO 1425/1998, de 3 de Julio de 1998 por la que se modifica el 

articulado y los anexos I y IV del Reglamento sobre Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, 
de 2 Julio de 1993 

 
- ORDEN de 8 de Enero de 1999, por la que se modifica el Reglamento sobre 

Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el 
Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993 

 
 REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la 

Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

 
Junt amb les modificacions següents: 

 
- ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1995, por el que se modifica el Anexo I, 

del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre 
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

- ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 1997, por el que se modifica el Anexo I, del 
REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre 
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

 
- REAL DECRETO 700/1998, de 24 de Abril de 1998 por el que se modifica el 

REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre 
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

 
- ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1998, por el que se modifica partes del articulado 

y partes de los Anexos I, III, V y VI del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de 
Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 
- ORDEN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1998, por el que se modifica  partes de los 

Anexos I y VI del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado 
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 
- ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1999, por el que se modifica  partes de los Anexos 

I y V del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento 
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado 
de Sustancias Peligrosas. 

 
- ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 2000 por la que se modifican los anexos I, III, 

IV y VI del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el REAL DECRETO 
363/1995, de 10 de Marzo de 1995. 



 
PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER DE L'AIRE, 2A. FASE 

ANNEX 8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
 

5.2.8.- Senyalització. 

 
 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
5.2.9.- Ergonomia 

5.2.9.1. Càrregues 

 
 REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 

 

5.2.9.2. Pantalles 

 
 REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 
 
5.2.10.- Activitats  

5.2.10.1. Construcció 

 
 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

 
5.2.11.- Serveis de prevenció 

5.2.11.1. General 

 
 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 
de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

5.2.12.- Accidents majors 

 
 REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves. 
 
 
5.3. Responsabilitats legals en matèria de Seguretat i Salut en el treball 
 
L'empresa principal respondrà solidàriament amb els contractistes i subcontractistes del 
compliment de les obligacions que imposi l'OGSHT i la LPRL, respecte als treballadors que 
aquells ocupin en els centres de l'empresa principal. 
 
La responsabilitat dels empresaris per infraccions en matèria de seguretat i  salut en el treball 
no exclourà la de les persones que treballin al seu servei en funcions directives, tècniques, 
executives o subalternes, sempre que a qualsevol d'elles pugui ser-li imputada, per acció o 
omissió, l’acció comesa. 
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En l’exercici de la seva potestat disciplinaria i conforme al procediment legalment establert, 
l'empresari podrà sancionar, bé directament a proposta del Comitè‚ de Seguretat i Salut, en el 
seu cas, als treballadors que prestin servei en l’empresa i infringeixin els preceptes de 
l'OGSHT, de la LPRL, i disposicions complementàries o incompleixin les instruccions que a 
l'efecte li siguin donades pels seus superiors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Santa Bàrbara, Abril de 2020 
 
 
 
 
 
Javier Roig Prades 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

 
Amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el Sistema de Gestió Ambiental (SGA), 
el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. L’aprovació del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los residuos de 
construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de 
construcció i d’enderrocs. 
 

 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 
Residu  de  construcció i  d’enderrocs:  qualsevol  substància u  objecte  que,  complint la 
definició de Residus inclosa en la llei 22/2011, de 28 de juliol, es generi en una obra de construcció o 
demolició. 
 
Residu  especial:  tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu  inert:  residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 
altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. 
La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de 
ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies. 
 
Productor de residus  de construcció i demolició: 
 

 o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 o El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 
 
Posseïdor  de residus  de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte aliè. 
 
3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 

 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 
tenen per què coincidir. 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
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3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ. 
 
 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 
_ Terres 
_ Roca 
_ Formigó (paviments, murs, ...) 
_ Mescles bituminoses 
_ Cablejat elèctric 
_ Restes vegetals 
_ Metalls 
_ Maons 
_ Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
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RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 
 

17 01 02 Maons 
 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 
 

17 02 02 Vidre 
 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
 

17 02 01             Fusta 
 

PLÀSTIC: 
 

17 02 03             Plàstic 
 
 
FERRALLA: 
 

17 04                  Metalls (inclosos els seus aliatges) 
 

17 04 01             Coure, bronze, llautó 
 

17 04 02             Alumini 
 

17 04 04             Zinc 
 

17 04 05             Ferro i acer 
 

17 04 11             Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 
 
17 09 01            Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
 

17 09 02           Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 

envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03           Altres  residus  de   construcció  i   demolició  (inclosos  els   residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses. 

17 02 04          Vidre,  plàstic  i  fusta  que  contenen  substàncies  perilloses  o  estan contaminats per 

aquestes. 

17 04 10           Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01           Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
 

17 06 03           Altres   materials   d'aïllament   que   consisteixen   en,   o   contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
 

17 04 10           Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
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3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO 
INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER 
 
 
RESTES VEGETALS: 
 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07 Residus de silvicultura. 
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
 
o Paper i cartró 
o Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
 
(15) Residus  d’envasos, absorbents, draps  de neteja,  materials  de filtració i roba  de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS 
EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER 
 

 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis  i combustibles líquids  (excepte olis comestibles i els dels capítols  05, 12 i 
19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01        Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08   Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. Aquests residus es consideren  

com a RESIDUS ESPECIALS 

 
 
3.4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra. 
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. 



 
 

 
 

  

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A 
LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

ANNEX 5. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
 

 
 

4. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex. 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 
subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 

 
Capítols 

 
Descripció 

 
Volum (m3) 

Demolicions 

 
Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 
1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats 
amb codi VNME 

 
 

180 

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de 

fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 

05* segons la Llista Europea de Res 

 
 

30 

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus 

barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 

segons la Llista Europea de Residus 

120 

Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb 
mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon 
d'abocament 
 

6 

Demolició de paviments asfàltics o formigó amb mitjans 
mecànics, càrrega i transport de runes i canon 
d'abocament 
 

8 

 
TOTAL TRANSPORT DE RESIDUS AL CENTRE DE 
RECICLATGE 

 
 

344 

 
 
 
Moviments de 

terres 

 
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a 
l'abocador autoritzat, amb contenidor, inclou canon 
d'abocament i certificat d'abocament. Distància de 10 a 20 
Kms 
 

 
300 

 
TOTAL TRANSPORT A MONODIPOSIT O CENTRE 
DE RECICLATGE 

 
 

300 
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5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
5.1. MARC LEGAL 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 
 
o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE  DE 1988, sobre prescripcions en  el tractament i  eliminació 

dels olis usats 

o LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
 

o DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la  construcció. 

o DECRET  34/1996,  de  9  de  gener,  pel  qual  s’aprova  el  Catàleg  de  Residus  de Catalunya. 
 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits  controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel  qual s’aprova 

el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,  regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 

o LLEI  15/2003,  de  13  de  juny,  de  modificació de  la  Llei  6/1993,  de  5  de  juliol,  reguladora 

dels residus. 

o LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de  residus i del 

cànon sobre la deposició de residu. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para  la ejecución 

de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo),  sobre 

 gestión de. aceites usados. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

 contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para  la 

 ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y  Peligrosos, 

 aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

o LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. 

 De residuos mediante depósito en vertedero. 
 

 o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión  de los  aceites 

industrials usados. 
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 o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y  gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

o  DECRET 89/2010 de 29 de juny, pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de  la construcció 

de Catalunya (PROGROC)  

 

5.2. PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 
els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació  de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 
aquest  objectiu es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 

Adequació  de  diferents  superfícies  o  recipients  per  a  la  segregació  correcta   dels 

residus: 

Metalls. 
 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 

Asfalt. Formigó. Terres, roca. 

Material vegetal. Cablejat. 

 
 
5.3. GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
Els  objectius  generals  de  l’aplicació  d’un  Estudi  de  Gestió  de  Residus  consisteixen 

principalment en: 
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o Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels  residus. 

o Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest  cas els 

 objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa  dels residus. 

o Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present  obra  es 

poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11- Deposició de residus  inerts. 
 

Formigó 
 

Metalls 
 

Vidres, plàstics 
  
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus  de la construcció i demolició. 
 

Formigó, maons Materials ceràmics Vidre 

Terres 
 

Paviments 
 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge  de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge  de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge  de vidre. 
 
V 15 - Reciclatge  i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge  i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 
 
 
El seguiment es realitzarà  visual  i documentalment tal i com  indiquen les normes  del 
 

Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
o Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre 

el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

o Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 

llarg del seu recorregut. 

o Full  de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 

un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

o Fitxa  de  destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a 

ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

o Justificant de recepció  (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS          
U219V010     m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de dia-
mant

U219V010     

C170H000     0.050 h   Màquina tallajunts                                              8.38 0.42

A0150000     0.050 h   Manobre especialista                                            26.34 1.32

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               1.30 0.01

Puja la partida.................................... 1.75

Despeses indirectes........... 4.00% 0.07

TOTAL PARTIDA.......................... 1.82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS.

U219U010     m   Demolició vorada,mec+aboc.+cànon                                
Demolició de vorada i base de formigó, amb mitjans mecànics,
càrrega i transport de runes i canon d'abocament

U219U010     

C1501800     0.040 h   Camió transp.12 t                                               37.63 1.51

C1105A00     0.040 h   Retroexcav adora amb martell trencador                           74.80 2.99

B2RA3600     0.075 m3  Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa                         10.70 0.80

Puja la partida.................................... 5.30

Despeses indirectes........... 4.00% 0.21

TOTAL PARTIDA.......................... 5.51

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS.

U219U310     m2  Demol.pav. panot.sob/form., mec.+aboc.+cànon                    
Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans
mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

U219U310     

B2RA3600     0.300 m3  Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa                         10.70 3.21

C1105A00     0.090 h   Retroexcav adora amb martell trencador                           74.80 6.73

C1501800     0.300 h   Camió transp.12 t                                               37.63 11.29

Puja la partida.................................... 21.23

Despeses indirectes........... 4.00% 0.85

TOTAL PARTIDA.......................... 22.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CENTIMS.

U219U110     m2  Demolició pav. asfàtics o formigó, mecànics +abocador+cànon     
Demolició de paviments asfàltics o formigó amb mitjans mecà-
nics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

U219U110     

B2RA3600     0.090 m3  Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa                         10.70 0.96

C1105A00     0.065 h   Retroexcav adora amb martell trencador                           74.80 4.86

C1501800     0.090 h   Camió transp.12 t                                               37.63 3.39

Puja la partida.................................... 9.21

Despeses indirectes........... 4.00% 0.37

TOTAL PARTIDA.......................... 9.58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS.
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Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

U21DU010     m   Demol.claveguera escomesa D<=30 cm+abocador+cànon               
Demolició de claveguera de f ins a 30 cm de diàmetre, amb solera
i reblert de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de
runes i canon d'abocament

U21DU010     

C1105A00     0.045 h   Retroexcav adora amb martell trencador                           74.80 3.37

C1501800     0.045 h   Camió transp.12 t                                               37.63 1.69

B2RA3600     0.100 m3  Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa                         10.70 1.07

Puja la partida.................................... 6.13

Despeses indirectes........... 4.00% 0.25

TOTAL PARTIDA.......................... 6.38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS.

U2R4U100     m3  Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m
Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VN-
ME

U2R4U100     

B2RA1200     1.000 m3  Disposic.monodipòsit terres                                     6.59 6.59

Puja la partida.................................... 6.59

Despeses indirectes........... 4.00% 0.26

TOTAL PARTIDA.......................... 6.85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS.

GEC020       m3  Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobr
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de f ibrociment perillosos amb una densi-
tat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus

GEC020       

Puja la partida.................................... 161.00

Despeses indirectes........... 4.00% 6.44

TOTAL PARTIDA.......................... 167.44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CENTIMS.

B2RA6580     m3  Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barreja
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barre-
jats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Eu-
ropea de Residus

B2RA6580     

Puja la partida.................................... 19.00

Despeses indirectes........... 4.00% 0.76

TOTAL PARTIDA.......................... 19.76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

F2R6423      m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
f ins a 15 km

F2R6423      

C1501800     0.100 h   Camió transp.12 t                                               37.63 3.76

C1105A00     0.100 h   Retroexcav adora amb martell trencador                           74.80 7.48

Puja la partida.................................... 11.24

Despeses indirectes........... 4.00% 0.45

TOTAL PARTIDA.......................... 11.69

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS.

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor                     
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador
autoritzat, amb contenidor, inclou canon d'abocament i certif icat
d'abocament. Distància de 10 a 20 Kms

U2R4U200     

C1315010     0.013 h   Retroexcav adora petita                                          42.28 0.55

C150AE00     1.000 m3  Transp.contenidor 4-6m3                                         8.73 8.73

B2RA1200     1.000 m3  Disposic.monodipòsit terres                                     6.59 6.59

Puja la partida.................................... 15.87

Despeses indirectes........... 4.00% 0.63

TOTAL PARTIDA.......................... 16.50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CENTIMS.

P32G1I6      ml  Desmuntatge de de tub de fibrociment                            
Desmuntatge de de fibrociment amb mitjans manuals, reg del tub
amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i protecció
amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre
camió

P32G1I6      

A012M000     0.050 h   Of icial 1a muntador                                             30.11 1.51

A013M000     0.050 h   Ajudant muntador                                                26.34 1.32

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               2.80 0.03

ELEMENT      1.000 ut  Elements de conf inament f ibrociment                             4.00 4.00

Puja la partida.................................... 6.86

Despeses indirectes........... 4.00% 0.27

TOTAL PARTIDA.......................... 7.13

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRETZE CENTIMS.

CAT          u   Cates localització elements                                     
Cates de localització d'elements, incloent el tall del paviment, ex-
cavació i localització d'elements i acopi lateral de terres i/o tapat
amb el mateix materail o gestió de residus corresponent

CAT          

Puja la partida.................................... 175.00

Despeses indirectes........... 4.00% 7.00

TOTAL PARTIDA.......................... 182.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 02 PAVIMENTACIÓ                                                    
U931201J     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              

Base de tot-u artif icial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

U931201J     

A0140000     0.050 h   Manobre                                                         26.34 1.32

B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           0.83 0.04

B0372000     1.050 m3  Tot-u art.                                                      16.42 17.24

C1331100     0.035 h   Motoaniv elladora petita                                         45.88 1.61

C13350C0     0.040 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            53.36 2.13

C1502E00     0.025 h   Camió cisterna 8m3                                              34.34 0.86

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               1.30 0.01

Puja la partida.................................... 23.21

Despeses indirectes........... 4.00% 0.93

TOTAL PARTIDA.......................... 24.14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb CATORZE CENTIMS.

U9J12X50     m2  Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2               
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb do-
tació 1,5 kg/m2

U9J12X50     

A0150000     0.004 h   Manobre especialista                                            26.34 0.11

C1702D00     0.004 h   Camió cisterna p/reg asf .                                       22.63 0.09

B0552B00     1.500 kg  Emul.bitum.catiònica ECI                                        0.37 0.56

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               0.10 0.00

Puja la partida.................................... 0.76

Despeses indirectes........... 4.00% 0.03

TOTAL PARTIDA.......................... 0.79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS.

U9H131R4     t   Paviment bitum.cont.calent, AC16 surf S g.gran,betum asf.,+5%   
Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
D-12/20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, amb
addicció d'un 5 % de reciclat de mescla bituminosa, estesa i
compactada al 98 % de ĺ assaig marshall

U9H131R4     

A012N000     0.019 h   Of icial 1a d'obra pública                                       30.11 0.57

A0140000     0.086 h   Manobre                                                         26.34 2.27

B9H1311R     1.000 t   Mescla bitum.contínua calent AC16 surf  S, granulat granític,    89.38 89.38

C13350C0     0.012 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            53.36 0.64

C1709B00     0.010 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             43.03 0.43

C170D0A0     0.012 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         47.92 0.58

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               2.80 0.03

Puja la partida.................................... 93.90

Despeses indirectes........... 4.00% 3.76

TOTAL PARTIDA.......................... 97.66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

U305V010     m3  Formigó base vorera, HM-20/P/40/I                               
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de con-
sistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
amb qualsevol mitjà

U305V010     

B0641090     1.100 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          79.96 87.96

A0140000     0.440 h   Manobre                                                         26.34 11.59

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               11.60 0.12

Puja la partida.................................... 99.67

Despeses indirectes........... 4.00% 3.99

TOTAL PARTIDA.......................... 103.66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS.

RM983        ut  Remats de vorada en final de trams                              
Remats de peces de vorada per a unió del tram nou a trams
existents. Tall de peces i col·locació in situ. Tot inclòs i acabat

RM983        

34WFW        1.000     Remats de peces de v orada en tram nou i existent                29.57 29.57

Puja la partida.................................... 29.57

Despeses indirectes........... 4.00% 1.18

TOTAL PARTIDA.......................... 30.75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS.

U9F5V510     m2  Paviment de panot per a vorera  de 20x20x5 cm, classe           
Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x5 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta

U9F5V510     

D0701461     0.030 m3  Morter ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 70.30 2.11

D0391311     0.001 m3  Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+f ill.calc.,f orm.165l    68.07 0.07

B9F5V510     1.020 m2  Pav iment de panot per a v orera de color de 20x20x2,5 cm,
classe 

7.52 7.67

A0140000     0.200 h   Manobre                                                         26.34 5.27

A0121000     0.400 h   Of icial 1a                                                      30.11 12.04

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               17.30 0.17

Puja la partida.................................... 27.33

Despeses indirectes........... 4.00% 1.09

TOTAL PARTIDA.......................... 28.42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS.

U9655380     m   Vorada T3 recta form.doble capa p/vor.,14x28cm, col.s/form.     
Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350
kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm, col·locada amb base de for-
migó i rejuntada amb sorra-ciment

U9655380     

B0640003     0.108 m3  Formigó 15N/mm2,Plastica,20mm                                   50.59 5.46

B9655380     1.050 m   Peça recta f orm. 2 capa,p/v or.,14x28cm,350kg/cm2                4.86 5.10

A012N000     0.270 h   Of icial 1a d'obra pública                                       30.11 8.13

D0391311     0.002 m3  Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+f ill.calc.,f orm.165l    68.07 0.14

A0140000     0.535 h   Manobre                                                         26.34 14.09

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               22.20 0.22

Puja la partida.................................... 33.14

Despeses indirectes........... 4.00% 1.33

TOTAL PARTIDA.......................... 34.47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 03 SERVEIS AFECTATS                                                
UD7ZU010     ut  Part. alçada connex. xarxa exist. claveg. a/demol.-repos.       

Partida alçada de connexió a la xarxa existent de clavegueram
amb demolicions i reposició de tots els materials

UD7ZU010     

Puja la partida.................................... 227.00

Despeses indirectes........... 4.00% 9.08

TOTAL PARTIDA.......................... 236.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb VUIT CENTIMS.

XFVSA200     ut  Peça especial per a escomesa de connexió amb el col·lector      
Peça especial per a escomesa de connexió amb el col·lector ge-
neral per a tubs tipus Sanecor o similar mitjançant clip elastomè-
ric a 90º, totalment acabada segons indiciacions de la direcció
d'obra

XFVSA200     

Puja la partida.................................... 72.00

Despeses indirectes........... 4.00% 2.88

TOTAL PARTIDA.......................... 74.88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS.

UD3ZU015     ut  Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específ ic per
a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial
per a MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

UD3ZU015     

1            0.350 h   Of icial 1a                                                      30.11 10.54

A0140000     0.350 h   Manobre                                                         26.34 9.22

BDKZU015     1.000 u   Bast.+tapa p/per.serv .,f .dúctil C-250 415x415x43mm,
25kg,bastim.

33.51 33.51

D0701641     0.020 m3  Morter ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 72.34 1.45

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               9.20 0.09

Puja la partida.................................... 54.81

Despeses indirectes........... 4.00% 2.19

TOTAL PARTIDA.......................... 57.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS.

UD464167     ut  Pericó pas, t fixa, 45x45x40 cm, m. calat 29x14x10 cm, sifo     

UD464167     
A0122000     2.000 h   Of icial 1a paleta                                               30.11 60.22

A0140000     1.000 h   Manobre                                                         26.34 26.34

B0111000     0.001 m3  Aigua                                                           0.83 0.00

B0512401     0.002 t   Ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                75.45 0.15

B0F1D2A1     33.000 u   Maó calat,29x14x10cm,p/rev estir                                 0.18 5.94

B0F95530     2.002 u   Encadellat ceràmic 50x25x3cm                                    0.30 0.60

D060M0B1     0.056 m3  Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L 32, 73.53 4.12

D070A4D1     0.096 m3  Morter mixt ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 104.36 10.02

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               86.60 0.87

SSIFO        1.000                                                                     1.00 1.00

Puja la partida.................................... 109.26

Despeses indirectes........... 4.00% 4.37

TOTAL PARTIDA.......................... 113.63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

UD467676     ut  Repujat i substitució de tapes de pous de registre i pericons   

UD467676     
BDDZV006     1.000 u   Tapa f .dúctil D=400,marc rect.,Ajuntament Barcelona,D=625mm 87.13 87.13

1            1.200 h   Of icial 1a                                                      30.11 36.13

A0140000     1.200 h   Manobre                                                         26.34 31.61

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               31.60 0.32

R1           0.100 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          46.68 4.67

Puja la partida.................................... 159.86

Despeses indirectes........... 4.00% 6.39

TOTAL PARTIDA.......................... 166.25

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 04 XARXA D'AIGUA POTABLE I SECTORITZACIÓ                           
U222U020     m3  Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió  

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de com-
bustible i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/pla-
taforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

U222U020     

A0140000     0.025 h   Manobre                                                         26.34 0.66

C1315020     0.200 h   Retroexcav adora mitjana                                         55.51 11.10

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               0.70 0.01

Puja la partida.................................... 11.77

Despeses indirectes........... 4.00% 0.47

TOTAL PARTIDA.......................... 12.24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS.

U227U100     m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM                  
Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PMU227U100     

A0140000     0.050 h   Manobre                                                         26.34 1.32

C1335080     0.014 h   Corró v ibratori autopropulsat,8-10t                             40.65 0.57

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               1.30 0.01

Puja la partida.................................... 1.90

Despeses indirectes........... 4.00% 0.08

TOTAL PARTIDA.......................... 1.98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS.

U228U030     m3  Rebliment rasa, sorra (inclou mat.)                             
Rebliment i piconatge de rasa amb sorra (inlcou el material)U228U030     

A0140000     0.100 h   Manobre                                                         26.34 2.63

B031S400     1.750 t   Sorra material reciclat mixt 0-5 mm                             7.72 13.51

C1315020     0.100 h   Retroexcav adora mitjana                                         55.51 5.55

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               2.60 0.03

Puja la partida.................................... 21.72

Despeses indirectes........... 4.00% 0.87

TOTAL PARTIDA.......................... 22.59

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS.

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor                     
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador
autoritzat, amb contenidor, inclou canon d'abocament i certif icat
d'abocament. Distància de 10 a 20 Kms

U2R4U200     

C1315010     0.013 h   Retroexcav adora petita                                          42.28 0.55

C150AE00     1.000 m3  Transp.contenidor 4-6m3                                         8.73 8.73

B2RA1200     1.000 m3  Disposic.monodipòsit terres                                     6.59 6.59

Puja la partida.................................... 15.87

Despeses indirectes........... 4.00% 0.63

TOTAL PARTIDA.......................... 16.50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

U228U010     m3  Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.)                   
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària f ins a 0,6 m, amb terra
adequada d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 i f ins
a 50 cm, utilitzant picó vibrant (95% PM)

U228U010     

A0140000     0.150 h   Manobre                                                         26.34 3.95

C133A030     0.050 h   Picó v ibrant,dúplex,1300 kg                                     9.77 0.49

A0150000     0.050 h   Manobre especialista                                            26.34 1.32

C1315020     0.100 h   Retroexcav adora mitjana                                         55.51 5.55

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               5.30 0.05

B03D500      1.000     Terra Adequada d'aportació                                      6.68 6.68

Puja la partida.................................... 18.04

Despeses indirectes........... 4.00% 0.72

TOTAL PARTIDA.......................... 18.76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.

UN12D424     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=100mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó can
Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en tram-
pilló de canalització soterrada. Inclou pericó i material de conne-
xió de les contrabrides de la canonada

UN12D424     

A012M000     1.430 h   Of icial 1a muntador                                             30.11 43.06

A013M000     1.430 h   Ajudant muntador                                                26.34 37.67

BN12D420     1.000 u   Vàlv ula comporta+brides+trampilló DN=100mm,PN=16bar,bronze 154.36 154.36

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               80.70 0.81

CONN         1.000 u   MAterial connexió i contrabrides connexió canonada arribada+sort 94.08 94.08

Puja la partida.................................... 329.98

Despeses indirectes........... 4.00% 13.20

TOTAL PARTIDA.......................... 343.18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CENTIMS.

FN1336G7     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=200mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó can
Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual,
amb extrems ranurats, de 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)
i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tanca-
ment de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
amb brides. inclou pericó i material de connexió de les contrabri-
des de la canonada

FN1336G7     

A012M000     2.000 h   Of icial 1a muntador                                             30.11 60.22

A013M000     2.000 h   Ajudant muntador                                                26.34 52.68

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               112.90 1.13

BN1336G0     1.000 u   Vàlv ula comporta+brides+tramipillo DN=200, PN16.                423.40 423.40

CONN         1.000 u   MAterial connexió i contrabrides connexió canonada arribada+sort 94.08 94.08

Puja la partida.................................... 631.51

Despeses indirectes........... 4.00% 25.26

TOTAL PARTIDA.......................... 656.77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

XG30103      m   Lamina plàstica d'avís i proteccio                              
Instal·lació de làmina plàstica d'avís i protecció de les línies elèc-
triques

XG30103      

Puja la partida.................................... 0.75

Despeses indirectes........... 4.00% 0.03

TOTAL PARTIDA.......................... 0.78

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS.

XG45CO2      ut  Realització d'escomesa d'aigua amb canonada de polietilè        
Realització d'escomesa d'aigua amb canonada de polietilè d'alta
densitat DN32 o 50 (segons el punt)mm PN10 f ins a comptador
existent, inclòs collarin mecànic per escomeses PN16 amb abra-
çadera de cos de fundició cossos en forma de mitja lluna total-
ment desmuntables, muntatge mitjançant cargols de fundició
dúctil amb revestiment de resina epoxi. Muntat i provat.

XG45CO2      

Puja la partida.................................... 107.00

Despeses indirectes........... 4.00% 4.28

TOTAL PARTIDA.......................... 111.28

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS.

XAR838J      ml  Xarxa provisional d'aigua potable durant les obres              
Partida alçada a justif icar per a xarxa aèria provisional d'aigua
poable per a fase d'obres amb conductes fixats a la façana en
pead PE100 PN16 i diàmetre DN75 mm, inclosa la part proporcio-
nal d'elements de soldadura, f ixació i escomeses provisionals
als habitatges necessaris. Totalment instal·lada

XAR838J      

Puja la partida.................................... 10.00

Despeses indirectes........... 4.00% 0.40

TOTAL PARTIDA.......................... 10.40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA CENTIMS.

CONNEX       pa  Connexió amb xarxa existent                                     
Connexió amb xarxa existent, utilitzant (en cas que sigui neces-
sari) peça reductora/ampliadora (qualsevol diàmetre), connexió
tipus WAGA o altres elements (incloent taps de final de linea).
Tot inclòs i acabat

CONNEX       

Puja la partida.................................... 200.00

Despeses indirectes........... 4.00% 8.00

TOTAL PARTIDA.......................... 208.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUIT EUROS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

FFB1L425     m   Tub HDPE PE100 D=200mm, 10 bar, soldat, dific. mitjà col. fons  
Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dif icultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

FFB1L425     

A012M000     1.000 h   Of icial 1a muntador                                             30.11 30.11

A013M000     1.000 h   Ajudant muntador                                                26.34 26.34

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               56.50 0.57

BFWB1L42     1.020 ml  Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nom

30.91 31.53

BF1232EW     0.200 u   Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=200mm,10bar,p/soldar       140.19 28.04

Puja la partida.................................... 116.59

Despeses indirectes........... 4.00% 4.66

TOTAL PARTIDA.......................... 121.25

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-CINC CENTIMS.

UFB1E35U     m   Tub HDPE PE100 ,DN=110mm,PN=10bar,soldat, dific.mitjà, col.fons 
Tub de polietilè de densitat alta PE100 , de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, soldat, amb grau de dif icultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

UFB1E35U     

A012M000     0.300 h   Of icial 1a muntador                                             30.11 9.03

A013M000     0.300 h   Ajudant muntador                                                26.34 7.90

BFB1E40U     1.020 m   Tub hdpe pe100,DN=110mm,PN=10bar                                9.40 9.59

BFWB1E42     0.300 u   Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,10bar,p/soldar       35.76 10.73

BFYB1E42     1.000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,10bar,soldat    0.49 0.49

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               16.90 0.17

Puja la partida.................................... 37.91

Despeses indirectes........... 4.00% 1.52

TOTAL PARTIDA.......................... 39.43

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS.

UFIEUI12     m   Tub HDPE PE100 ,DN=125mm,PN=10bar,soldat, dific.mitjà, col.fons 
Tub de polietilè de densitat alta PE100 , de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, soldat, amb grau de dif icultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

UFIEUI12     

A012M000     0.300 h   Of icial 1a muntador                                             30.11 9.03

A013M000     0.300 h   Ajudant muntador                                                26.34 7.90

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               16.90 0.17

FDSKFLÑJ     1.020 m   Tub HDPE PE100 DN=125, PN 10 bar                                14.56 14.85

DSFA23       0.300 u   Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=125mm,10bar,p/soldar       38.83 11.65

FDSE         1.000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=125mm,10bar,soldat    0.58 0.58

Puja la partida.................................... 44.18

Despeses indirectes........... 4.00% 1.77

TOTAL PARTIDA.......................... 45.95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

FM21U100     ut  Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre am
Hidrant per a soterrar tipus reg, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a
la canonada de 110 o 200 de diàmetre, muntat en pericó soterrat

FM21U100     

A012M000     2.000 h   Of icial 1a muntador                                             30.11 60.22

A013M000     2.000 h   Ajudant muntador                                                26.34 52.68

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               112.90 1.13

CONN         1.000 u   MAterial connexió i contrabrides connexió canonada arribada+sort 94.08 94.08

HUDD23       1.000 u   Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre
am

270.00 270.00

Puja la partida.................................... 478.11

Despeses indirectes........... 4.00% 19.12

TOTAL PARTIDA.......................... 497.23

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CENTIMS.

CIFUISO      ut  Hidrant contraincendis en vorera                                
Hidrant contraincendis soterrat. obra civil i connexions incloses.CIFUISO      

FM213618     1.000 ud  Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 650.00 650.00

SUBSOT       1.000 pa  partida alçada per a  i nov a connexió d'hidrant                 339.71 339.71

Puja la partida.................................... 989.71

Despeses indirectes........... 4.00% 39.59

TOTAL PARTIDA.......................... 1,029.30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS.

CABAL125     u   Cabalímetre DN200 tipus woltman amb emissor pulsos              
Caudalímetro tipus w oltmann DN200 R50 Certif icado de examen
de tipo m. Incluido emisor de pulsos desde DN 110 mm hasta DN
400 mm. Esfera seca,
indicación de rueda, mecanismo extraible y transmisión magnéti-
ca, con preequipo para emisor de pulsos. Amb equip emissor de
polsos connectat. Inclòs contrabrides, tornilleria i tot el montatge

CABAL125     

CAB125       1.000 u   Cabalímetre DN200 amb emissor polsos                            600.00 600.00

A012M000     2.000 h   Of icial 1a muntador                                             30.11 60.22

A013M000     2.000 h   Ajudant muntador                                                26.34 52.68

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               112.90 1.13

MAT          1.000 u   Material                                                        48.52 48.52

Puja la partida.................................... 762.55

Despeses indirectes........... 4.00% 30.50

TOTAL PARTIDA.......................... 793.05

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINC CENTIMS.

MUNT         u   Muntatge hidraulic del bypass amb materials (colzes,T's...)     
Muntatge i connexions del sistema de bypass i sistemes hidràu-
lics de telecontrol incloent colzes, T's, contrabrides, tornilleria,
maneguets soldadures i els diferents elements necessaris per a
realitzar-ho.

MUNT         

Puja la partida.................................... 750.00

Despeses indirectes........... 4.00% 30.00

TOTAL PARTIDA.......................... 780.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA EUROS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

UDKZV100     u   Bast.+tapa p/pericó fo,fosa dúctil 1355x700mm D-400, col.mort.  
Bastiment i tapa per a pericó de f ibra òptica amb 4 tapes abati-
bles solapades de fosa dúctil d-400 de 1355x780 mm i de 250 kg
de pes, col·locat amb morter ciment

UDKZV100     

A0121000     0.450 h   Of icial 1a                                                      30.11 13.55

A0140000     0.450 h   Manobre                                                         26.34 11.85

BDKZU100     1.000 u   Bast.+tapa p/per.,f .dúctil D-400 1355x700mm                     776.49 776.49

D0701641     0.030 m3  Morter ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 72.34 2.17

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               25.40 0.25

Puja la partida.................................... 804.31

Despeses indirectes........... 4.00% 32.17

TOTAL PARTIDA.......................... 836.48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS.

UDK3U040     u   Pericó rect.240x80x80cm, maó c.10x14x29cm, p/rev.gr             
Pericó rectangular per a canalitzacio de serveis de 240x80x80
cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10x14x29 cm
arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165l, amb llit de grava granitica per a
drens de 10 cm de gruix

UDK3U040     

A012N000     5.660 h   Of icial 1a d'obra pública                                       30.11 170.42

A0140000     5.951 h   Manobre                                                         26.34 156.75

B0332020     0.620 t   Grav a pedra granit.,p/drens                                     16.34 10.13

B0641080     0.650 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          52.82 34.33

B0F1D2A1     210.000 u   Maó calat,29x14x10cm,p/rev estir                                 0.18 37.80

D070A4D1     0.175 m3  Morter mixt ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 104.36 18.26

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               327.20 3.27

Puja la partida.................................... 430.96

Despeses indirectes........... 4.00% 17.24

TOTAL PARTIDA.......................... 448.20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT CENTIMS.

LLOSA        u   Llosa armada de formigó i forjat superior                       
Llosa armada de formigó HA-25 amb malla de diam 10mm cada
20 amb esperes per a lligar blocs. i llosa superior formada per
doble malla de formigó diam 10 cada 20 amb esperes. Tot inclòs i
acabat

LLOSA        

Puja la partida.................................... 300.00

Despeses indirectes........... 4.00% 12.00

TOTAL PARTIDA.......................... 312.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS DOTZE EUROS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

MONITORITZ   u   Modul enviament dades cabalímetre a sistema de control          
Sistema autónomo de comunicaciones Smart / NB-IoT, transduc-
tores de presión a 25Hz y entrada Modbus para la conexión de
sondas de calidad.

MONITORITZ   

A012M000     1.120 h   Of icial 1a muntador                                             30.11 33.72

A013M000     1.120 h   Ajudant muntador                                                26.34 29.50

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               63.20 0.63

TORINIC      1.000 u   Tornilleria, contrabrides d'unió i part proporcional d'elements 145.59 145.59

PEGAS        1.000 u   COmunicador                                                     825.02 825.02

Puja la partida.................................... 1,034.46

Despeses indirectes........... 4.00% 41.38

TOTAL PARTIDA.......................... 1,075.84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS.

SISTE        u   Sistema de control de la xarxa de pressió                       
Sistema de control de la xarxa de control, consistent en els tre-
balls de configuració, lloguer del primer any i instal·lació de tar-
getes de control. Tot inclòs i acabat

SISTE        

Puja la partida.................................... 1,250.00

Despeses indirectes........... 4.00% 50.00

TOTAL PARTIDA.......................... 1,300.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS EUROS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 10 ACABATS I IMPREVISTOS                                           
IMPRS        pa  Partida alçada a justificar per a imprevistos                   

Partida alçada a justif icar per a imprevistos que es puguin origi-
nar durant l'execució de l'obra.

IMPRS        

Puja la partida.................................... 4,000.00

Despeses indirectes........... 4.00% 160.00

TOTAL PARTIDA.......................... 4,160.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT SEIXANTA EUROS.

DSEM         ut  Desinfecció canonades actuació                                  
Neteja i desinfecció de totes les canonades en les que s'ha rea-
litzat l'actuació. Inclou certif icat per part de l'aplicador

DSEM         

Puja la partida.................................... 2.00

Despeses indirectes........... 4.00% 0.08

TOTAL PARTIDA.......................... 2.08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUIT CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT                                               
H1411111     ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno 

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

H1411111     

Puja la partida.................................... 5.35

Despeses indirectes........... 4.00% 0.21

TOTAL PARTIDA.......................... 5.56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS.

H1431101     ud  Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
3
Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

H1431101     

Puja la partida.................................... 0.20

Despeses indirectes........... 4.00% 0.01

TOTAL PARTIDA.......................... 0.21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS.

H1441201     ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos      
Mascarilla autof iltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homolo-
gada según UNE-EN 405

H1441201     

Puja la partida.................................... 0.62

Despeses indirectes........... 4.00% 0.02

TOTAL PARTIDA.......................... 0.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

H145C002     ud  Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes 
Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comu-
nes de construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

H145C002     

Puja la partida.................................... 5.45

Despeses indirectes........... 4.00% 0.22

TOTAL PARTIDA.......................... 5.67

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS.

H1462241     ud  Par de botas de seguridad resistentes a la humedad              
Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rec-
tif icada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestáti-
ca, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de des-
prendimiento rápido, con puntera metálica

H1462241     

Puja la partida.................................... 18.65

Despeses indirectes........... 4.00% 0.75

TOTAL PARTIDA.......................... 19.40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

H1487460     ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones                  
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340

H1487460     

Puja la partida.................................... 5.12

Despeses indirectes........... 4.00% 0.20

TOTAL PARTIDA.......................... 5.32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS.

H1483132     ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos     
Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos latera-
les

H1483132     

Puja la partida.................................... 6.80

Despeses indirectes........... 4.00% 0.27

TOTAL PARTIDA.......................... 7.07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SET CENTIMS.

H1489690     ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón   
Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos, homologada
según UNE-EN 340

H1489690     

Puja la partida.................................... 12.00

Despeses indirectes........... 4.00% 0.48

TOTAL PARTIDA.......................... 12.48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS.

H1485800     ud  Pasos per a acces a vivendes                                    
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pe-
cho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471

H1485800     

Puja la partida.................................... 15.00

Despeses indirectes........... 4.00% 0.60

TOTAL PARTIDA.......................... 15.60

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA CENTIMS.

YSB130       ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado peri-
metral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor
de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies me-
tálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo ref lectante
de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

YSB130       

Puja la partida.................................... 2.60

Despeses indirectes........... 4.00% 0.10

TOTAL PARTIDA.......................... 2.70

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA CENTIMS.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

YSM010       ml  Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)
Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altu-
ra inferior a 2 m en bordes de excavación mediante malla de se-
ñalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longi-
tud y 20 mm de diámetro

YSM010       

Puja la partida.................................... 0.75

Despeses indirectes........... 4.00% 0.03

TOTAL PARTIDA.......................... 0.78

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS.

YSS020       ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,      
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo
de riesgos, de PVC serigraf iado, de 990x670 mm, con 6 orif icios
de f ijación, amortizable en 3 usos, f ijado con bridas de nylon. In-
cluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante to-
do el periodo de tiempo que se requiera.

YSS020       

Puja la partida.................................... 7.50

Despeses indirectes........... 4.00% 0.30

TOTAL PARTIDA.......................... 7.80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA CENTIMS.

YSS030       ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de
PVC serigraf iado, de 297x210 mm, con pictograma negro de for-
ma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de f ijación,
amortizable en 3 usos, f ijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

YSS030       

Puja la partida.................................... 3.75

Despeses indirectes........... 4.00% 0.15

TOTAL PARTIDA.......................... 3.90

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA CENTIMS.

YSS031       ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de
PVC serigraf iado, de 297x210 mm, con pictograma negro de for-
ma circular sobre fondo blanco, con 4 orif icios de f ijación, amor-
tizable en 3 usos, f ijada con bridas de nylon. Incluso p/p de man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

YSS031       

Puja la partida.................................... 3.75

Despeses indirectes........... 4.00% 0.15

TOTAL PARTIDA.......................... 3.90

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA CENTIMS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

HQU1B350     ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo   
Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabriocado para equipamiento de sanitarios, vestuarios y co-
medores

HQU1B350     

A01H4000     0.300 h   Peón para seguridad y  salud                                     23.52 7.06

C1Z13000     0.300 h   Camión grua                                                     34.11 10.23

C1ZQB350     1.000 ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y  desmontaje de módulo
pr

139.38 139.38

A%AUX001     1.000 %   Despeses auxiliars mà d'obra                                    7.10 0.07

Puja la partida.................................... 156.74

Despeses indirectes........... 4.00% 6.27

TOTAL PARTIDA.......................... 163.01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb UN CENTIMS.

HQU1E170     mesAlquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor
en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio,
instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y pro-
tección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con gri-
fo y encimera

HQU1E170     

BQU1E170     1.000 mes Alquiler de módulo pref abricado para equipamiento de comedor
en 

100.00 100.00

Puja la partida.................................... 100.00

Despeses indirectes........... 4.00% 4.00

TOTAL PARTIDA.......................... 104.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS.

HQU1B150     mesAlquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios
Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanita-
rios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa
de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado
hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchu-
fes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 du-
chas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

HQU1B150     

BQU1B150     1.000 mes Alquiler de módulo pref abriocado para equipamiento de sanitarios 42.31 42.31

Puja la partida.................................... 42.31

Despeses indirectes........... 4.00% 1.69

TOTAL PARTIDA.......................... 44.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ 
NO LES MODIFIQUIN 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a 
la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les 
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials 
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per 
qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de 
quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 
 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a 
la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les 
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són 
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les 
condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i 
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el 
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta 
eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan 
integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició 
de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el 
Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta 
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa 
durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció 
d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre 
l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
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Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de 
reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara 
que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça 
al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o 
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el 
Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i 
ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents 
que se'n derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre 
les quals s'hi compten: 
 

- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
 
- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 
obres provisionals o auxiliars; 
 

-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
 

-neteja i vigilància; 
 
-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 
deriven de l'execució de les obres; 
 
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb 
exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
 
-disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha 
d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi 
han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni 
i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 
 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la 
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per 
la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més 
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen 
en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que 
l'afecten. 
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Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots 
els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del 
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les 
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències 
que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres 
que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el 
personal degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 
 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., 
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i 
instal·lacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de 
l’obra. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al 
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. En el cas 
d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si 
dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells 
amb càrrec al contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de 
l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista 
els cedeix gratuïtament a la propietat. 
 

Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu 
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al 
dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de 
les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar 
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant 
l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació 
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal 
facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de 
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qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta 
pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i 
experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri 
inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les 
seves obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement 
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses 
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de 
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda 
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de 
començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels 
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de 
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses 
en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, 
etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon 
a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert 
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el 
projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus 
de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs 
aconsella la seva reparació o renovació. 
 
 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els 
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són 
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú 
projecte addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la Generalitat o 
en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les 
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superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS 

 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instal·lacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, 
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes 
promulgades per l’Administració referents a condicions Generals, homologació i control de qualitat, sense 
perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material utilitzat en l’execució de 
les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el 
material emprat presenta el marcatge CE. 
 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb 
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les 
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les 
qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, 
encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el 
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el 
que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona 
conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després 
de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes 
no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les 
despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu 
càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot 
fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així 
com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
 
 
 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 
-memòria, 

-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d'unitats d’obra, i 
-pressupost General. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 
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Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat 
com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida 
i tingui preu en el Contracte. 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn 
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts 
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. 
Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura 
un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del 
Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, 
s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a 
l'Administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar 
el Programa de Treball que ha de contenir: 
 

-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 

-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  

-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 

10.1 Generalitats 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball 
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el 
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de 
les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del 
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir 
la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb 
fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés 
és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida 
alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha 
d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es 
paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, 
es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista 
està obligat a demolir-la. 
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Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, 
normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de 
cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar 
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 

 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats 
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el 
director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos 
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o 
totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents 
documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit 
que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és 
a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els 
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en General. Per això, 
ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i 
dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants 
com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les 
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, 
etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de 
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, 
balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en 
els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, 
etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta 
responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves 
funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a 
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al 
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 

 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 

condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que 
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no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 
 

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones que 
poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i 
reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 
 

-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les 
instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot 
cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable 
d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i 
perjudicis que es poden produir. 
 

-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha de regir 
per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials complementàries que 
dicta el director. 
 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la 
carretera o de qualsevol construcció. 
 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de 
la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant 
els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és 
permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts 
abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han 
d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i 
perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que 
correspon a aquestes operacions. 
 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball 
amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 
 
 
 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es 
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament 
General de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin 
produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista 
triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del 
quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte 
d’indemnització per despeses Generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix 
condicions especials. 
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Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de 
demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu 
compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una 
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la 
fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que 
pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri 
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiència o 
omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les 
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i 
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina 
el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin 
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona 
execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista 
està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i 
suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del 
pressupost de l'obra. 
 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista 
la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa 
de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al 
projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne 
altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte 
no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-
ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o 
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar 
per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al 
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi 
figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de 
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que 
figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 
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Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 

 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de 
la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha 
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per 
poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps 
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu 
bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del 
Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 
 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu 
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus 
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma 
d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la 
pràctica habitual. 
 
 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 

14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis 
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs 
realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar 
la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què 
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la 
rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus 
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen 
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i 
del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són 
resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts 
corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població 
o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del 
Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els 
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especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la 
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la 
rebaixa que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, 
d’acord amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a 
la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha 
d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita 
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el 
preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti 
la resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
 
14.4. Excés d’obra 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i 
la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció 
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, 
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i 
el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es 
pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als 
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits 
preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, 
d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses 
en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les 
condicions adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest 
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índole són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les 
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de 
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que 
reconeixin les condicions esmentades. 
 

14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volumen d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus 
contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost 
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el 
contractista a acceptar-los. 

 
14.9 Esgotaments 

 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra 
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al 
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 

 
 
 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del 
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels 
treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la 
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 
4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits 
mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les 
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 
 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el 
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha 
de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest 
requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui 
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la 
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les 
instal·lacions i el personal. 
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Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o 
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula 
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
  

Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués 
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les 
provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, 
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de 
Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa 
de concurs. 
 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les 
liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels 
treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el 
present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa 
de quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la 
data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part 
de la Direcció d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director 
i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep 
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la 
recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al 
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas 
d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per 
efectuar-l’ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions 
seran de compte i càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser 
que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 
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Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, 
a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o 
Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs 
que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se 
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es 
relacionen amb les obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
hagin ocupat. 
 
 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les 
parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos 
parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de 
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està 
conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, 
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb 
el reintegrament corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a 
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 
 
 
La Sénia, Juliol de 2023 
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Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i 
preval en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions 
tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
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CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
 
 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
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I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
L’objecte d’aquest projecte és la renovació del serveis urbanístics del carrer de l'Aire i adjacents. Es 
construirà la xarxa de pluvials dimensionada per a poder absorbir una pluja amb període de retorn 
de T15 anys (i que disposarà d'un interceptor de DN1000  i un calaix de 2x1,5 metres), es renovarà 
 la conducció d'aigua residual, d'aigua potable, d'enllumenat viari i la previsió de pas en els 
encreuaments.  
 
També es definiran els carrils de circulació de vehicles, zones d'aparcament i es renovaran voreres 
i paviments.  
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
Les obres tenen una duració de 3 mesos 
 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 
12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del 
govern 136/1960 de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les 
obres de Construcció. 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL 

DE LES OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
    II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al 

polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assagis 

 II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.31 Mesurament i abonament 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
   II.8.6 Col·locació del material filtrant 
   II.8.7 Mesurament i abonament 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.9.2 Mesurament i abonament 
 II.10 VORADES, ENCINTATS  
    
   II.10.1 Vorades de formigó 
    II.10.1.1 Procedència 
    II.10.1.2 Característiques generals 
    II.10.1.3 Normes de qualitat 
    II.10.1.4 Recepció 
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    II.10.1.5 Mesurament i abonament 
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-

73 de l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, 

ASTN i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document 
contractual, 

 
 Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

conducciones de vertidos desde tierra al mar i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e 

interiores (O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres 
que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna 
manera, l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 
zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 -Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
 -Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
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incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al 
magatzem municipal pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb 
cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada 
confluïdes les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista 
prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les 
estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual 
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà 
feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva 
situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat 
clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran 
les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota 
de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de 
terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a 
una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament 
es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat 
d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador 
dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i 
s’abonaran al preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs 
intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb 
indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el 
terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres. 
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II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 
així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja 
esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions 
de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 
sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i 
compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls 
seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com 
es trobi on s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a 
qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs 
específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les 
Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no 
essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcel·les assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense 
reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar 
les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament 
la unitat d’obra. 
 
 
II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 



                                          PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES 
DE REGULACIÓ A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal 
s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A 
continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, 
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la 
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a 
escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra 
banda les condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs 
previs d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es 
classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Atterberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Atterberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Atterberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Atterberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
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Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions 
de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com 
a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el 
coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig 
Pròctor Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o 
embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor 
Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 
mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del 
terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 
estesa humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar 
l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de 
préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes 
de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, 
estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 
unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les 
Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els 
següents assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
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Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i 
evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les 
obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs 
d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així 
com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
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II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de 
servei públic que es pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 
horitzontals. Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb 
una barana i un sòcol. 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. 
Durant els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 
cm. Les runes s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
el mur per acumulació de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els 
murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es 
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 
s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen 
el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de 
les terres a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 
l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums 
sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) 
excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i 
l’arranjament de les àrees afectades.                                                       
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb 
mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 
telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui 
cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran 
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els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases 
definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa 
tipus clavegueram tub SANECOR o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o 
superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials 
hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada 
zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o 
en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Pròctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 
d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic 
durant tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà 
de tenir el vist-i-plau de la D.F. 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua 

a la que s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida 
d’aigua que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a 
ambdós conduccions, realitza el funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (38010V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una 

mànega de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència 
requerida 17 KW. 

 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el 

seu estat en els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per 
a la realització de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat 
de l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als 
plafons de l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà 
un sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas 
general, sense cap tipus d’increment econòmic. 
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La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de 
seguretat, exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses 
addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no 
s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el 
treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la 
vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i 
estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, 
quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 
executar-les simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases 
transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de 
calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El 
formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 
95% de la densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 
 
II.7.2 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.3 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 
realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel 
correcte acabament de l’encreuament.  
 
 
 
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
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Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material 
filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a 
zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre 
material sancionat per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, 
seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la 
direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental 
o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment 
de rases i pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà 
de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, 
així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud 
de la rasa. 
 
II.8.6 Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà 
amb el rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix 
inferiors a vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs 
ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres 
lineals (ml) realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, 
canonades, material filtre, replè, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la 
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unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no 
es consideri als preus unitaris definits. 
 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 
l’esplanada. La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de 
tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 
l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les 
vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 
graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel 
tamís 0,40 UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, 
inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat 
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màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 
especials com vora pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular 
s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes 
les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament 
acabada. 
 
La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES I ENCINTATS  
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase 
granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones 
de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix 
de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 
vorada, facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un 
element senyalitzador del final de calçada. 
 
II.10.1 Vorades de formigó 
 
II..10.1.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.1.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons 
l’article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes 
del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu 
s’ajustarà a la corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
 
Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 
mm). Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.1.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 
(28): mínim tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
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 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
II.10.1.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 
cm). 
 
II.10.1.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  
col·locat i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest 
formigó s’abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada. 
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    III.3.2.2 Columnes 
    III.3.2.3 Basaments de les columnes 
    III.3.2.4 Lluminàries 
    III.3.2.5 Proteccions 
    III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes 
    III.3.2.7 Centre de maniobra 
    III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
    III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió 
   III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
    III.3.3.1 Estació transformadora 
    III.3.3.2 Aparellatge interior de l’“Estació transformadora” 
    III.3.3.3 Cables 
    III.3.3.4 Punt de llum 
    III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
  
 III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
  
III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 
s’implanten de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita 
l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes 
d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic 
i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre 

(BOE de 21 de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
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- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 
canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 
d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa 
densitat, i 53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de 
sediments ni incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els 
ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub 
i s’ha d’expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major 
de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició 
horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim 
serà de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a 
DN 1000 i d’un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan 
l’allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 
i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 
segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors 
als de la norma). 
 

 
DN 

 
Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
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60 a 30 60 
 

350 a 600 
 

50 
 

700 a 1600 
 

40 
 

1800 
 

32 
 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un 
elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 
2531. 
 
 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 
fabricant, any i número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

 
DN 

 
GRUIXOS (mm) 

  
Normal 

 
Valor mig 

 mínim 

 
Valor mínim en un 

punt 
 

60 - 300 
 

3 
 

2,5 
 

1,5 
 

350 - 600 
 

5 
 

4,5 
 

2,5 
 

700 - 1200 
 

6 
 

5,5 
 

3,0 
 

1400 - 2000 
 

9 
 

8,0 
 

4,0 
 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional 
ISO 8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). 
Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la 
pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 



                                          PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES 
DE REGULACIÓ A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 
2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 
300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 
bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o 
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de 
les tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 
fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix 
mínim de 70 micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb 

morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior 
de la copa de la peça d’unió. 
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La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 
superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial 
l’allotjament de l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a juntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat 
de l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la 
superfície aparent del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb 
tràctel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran 
utilitzar altres mitjans sempre que no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en 
el seu allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el 
xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del 
junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
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III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 
gravada la marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi 
interior del tub com a mínim. 
 
 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub 
amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors 
de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: 
fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei 
i les sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 
nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 
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El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar 
l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals 
fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes 
seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola 
cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional 
ISO 7259 tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la 
norma ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió 
de la norma internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix 
estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula 
estigui amb pressió i en posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un 
revestiment d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona 
per al revestiment no haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
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Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per 
diàmetres superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb 
brides, de seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en 
coixinets autolubricats. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament 
oberta a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran 
dissenyades per a la seva instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de 
flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de 
reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense 
reductor primari i posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà 
equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la 
papallona. El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el 
màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons 
DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca 

de clau per a instal·lacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 
juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
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El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma 
UNE 23-400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 
ràpid segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer 
inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per 
evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 
15 cms. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de 
forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan 
s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva 
posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un 
cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, 
compactant perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de 
l’apartat (5) (rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una 
densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i 
fondàries màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. 
de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i 
mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., 
seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la 
vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés 
serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
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III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, 
proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la 
qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, 
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret 
corrugada (SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 
20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta 
elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-
femella, segons es connectin tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta 
obra són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el 
maniguet amb junta elàstica recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la 
quarta per fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per 
diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del 
Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de 
fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o 
Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha 
de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de 
manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
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-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de 
formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal·lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un 
metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 
 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
de Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al 
descobert les unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la 
impermeabilitat de les juntes. La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny 
natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels 
tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel 
formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà 
resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la 
col·locació dels tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, 
tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, 
el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no 

superin el 50 % de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la 

suspensió per mitjà de brides de cinta ampla. 
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 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat 

oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs 
en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 
kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., 

abans de muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts 

baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: 

en base a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instal·lades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la 
conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els 
punts on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop 
d’ariet no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, 

s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el 

pou aigües amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts 

i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la 

detecció de pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  

amb pèrdues i es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
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 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de 

la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de 
descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el 
que es prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir 
o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, 
especialment, en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió 
de les peces prefabricades es farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es 
col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el 
preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, 
s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, 
queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-
se serà d’abonament independent. 
 
 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es 
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament 
independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà 
deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i 
rebliment llevat prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més 
pròxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per 
unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots 
els materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 
 
III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
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III.3.1 Condicions per a la instal·lació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les 
generals, especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de 
maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 
Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de 
Obras Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així 
com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 
legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà 
del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució 
i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de 
llur obtenció i de visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació 
Prèvia del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la 
Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que 
s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 
documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, 
concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
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Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 
lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 
la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en 
aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades 
qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats 
pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de 
l’Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 
que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la 
ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin 
d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran 
resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal 
d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, 
els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les 
sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de 
seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a 
l’equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà 
situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de 
protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella 
solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra 
quan sigui metàl·lica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica 



                                          PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES 
DE REGULACIÓ A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se 
aquests en la part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures 
es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, 
evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols 
una resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 
seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada 
completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i 
amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran 
tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la 
UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un 
tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. 
Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir 
un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 
 
- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres 
temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 
hores de funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri 
una temperatura superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de 
protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, 
tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a 
terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de 
desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxe automàtic, serà com a 
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màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la 
instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de 
intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en 
servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es 
disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència 
dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i 
l’IK10, segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu 
al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa 
entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades 
en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran 
encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i 
el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o 
no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la 
cota inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 
d’enllumenat  
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi 
instal·larà, pel cap baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en 
distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció 
del neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a 
l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una 
arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del 
conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-
05. 
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Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer 
cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions 
trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, 
pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb 
els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima 
dels conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada 
de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho 
garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció 
sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, 
s’utilitzaran elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com 
els elements de protecció necessaris per el punt de llum. 

 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen 
d’aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al 
públic en general. Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 
3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les 
parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres 
elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la 
instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de 
gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, 
mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc 
i una secció mínima de 2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 
metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les 
línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
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 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on 

aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-

groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de 
la mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas 
aniran per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de 
cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció 
mínima de 16 mm2de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o 
altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges 
que tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que 
garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències 
especificades en la norma UNE 21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. 
La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i 
una conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran 
aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament 
contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica 
suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de 
complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció 
d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, 
aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
L’aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a 
una part metàl·lica. 
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La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads 
(20ºC.) seran setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació 
segons esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa 
Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte 
acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 
proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 
Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, 
comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon 
funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de 
distribució complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de 
llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els 
tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries 
més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels 
materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
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Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 
d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a 
terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 
l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al 
seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la 
correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge 
horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 
armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així 
com l’obra civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones 
de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els 
trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per 
possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

 
ENCREUAMENTS 

(Distàncies mínimes en m) 

 
 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
 
Gas 

 
0,20 

 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 

 
 

 
Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
 

 
 

 
 

 
A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

 
ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 

(distàncies mínimes en m) 
 
A.T. 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,20 
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Altres serveis 0,30 
 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica 
i la canonada o cables de la instal·lació aliena. 
 
Aigua 
 

 
ENCREUAMENT   

(distàncies mínimes en 
m) 

 
PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

 
0,10 

 
0,25 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de 
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar 
una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de 
base a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), 
la capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden 

Ministerial de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre 

Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
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 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 

9.4.68). 
 
  
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a 
la construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els 
elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a 
col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les 
infraestructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa 
sec, (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). 
(H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics 
realment executats mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra 
del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament 
la unitat d’obra. 
 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular 
(tot-ú artificial) o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria 
de tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 
UNE, mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
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              TAMISSOS  
                UNE 

 
acumulat en % 

 
 

 
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i 
qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de 
compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor 
Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà 
superior a 100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 
zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 
desprès de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de 
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent 
acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una 
fórmula de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base 
a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
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- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al 
quadre: 
 

 
TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

 
 

 
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 

 

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb 
dues o més cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 
30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos 
d’argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del 
Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat 
superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat 
de la barreja amb ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 
comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de 
barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a 
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paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim 
un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà 
compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

 
GRUIX EN CM DE LA CAPA 

 
TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 

 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on 
es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) 
en capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà 
inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a 
construcció de carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves 
de l’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el 
preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i 
totes les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 

 
CARACTERÍSTIQUES 

 
UNITAT  

 
PESAT 

 
MIG 

 
LLEUGER 

   
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

     



                                          PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES 
DE REGULACIÓ A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

Núm. de cops en cada 
cara 

 75 75 50 

 
Estabilitat 

 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

 
Deformació 

 
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mescles D.S.G. 12 

 
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la 
fórmula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en 
calent. Per la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es 
mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent. 
 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
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En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-

159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
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 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-
cinc centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes 
de construcció o serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció 

s’ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En 
qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 
quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la 
resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb 

assentaments del con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit 
centímetres (8 cm). 

 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent 

(30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà 

inferior a trenta-cinc (>35) 
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 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció 

de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà 

interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre 
longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses 
inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres 

(>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una 

junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 

principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després 

de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de 
gruix de la llosa. 

 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 
abonaran per metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari 
inclou la preparació de la superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les 
juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte 
acabament de la unitat d’obra. 
 
 
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, 
color i disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. 
(Paviment de llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 
plànols del projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies 
serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 
x 8 cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 
1000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense 
presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
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- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament 
anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la 
sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de 
l’execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades 
de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un 
centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de 
paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de 
sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 
VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit 
restringit que disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(desprès de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del 
disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà 
esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions 
de qualitat de la pedra, s’exigirà densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 
1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de 
resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, 
UNE 7069 i UNE 7070). 
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- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el 
que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà 
també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el 
suficient per tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la 
definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran 
sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per 
centímetre quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà 
sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la 
capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes 
rectes a la cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x 
Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:      6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:      55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:      35 kg/cm2 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
 
Dimensions        0,4 mm 
Gruix         8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 
Rectitud d’arestes       0,2 mm 
Vessaments        0,5 mm 
Planor         2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs 
protegits contra impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomètric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del 
junt. El junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
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Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó 
s’ha de fer vibratge i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:   10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:    2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:    3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. 
Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per 
calor i pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser 
fetes a la fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, 
sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al 
pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de 
quedar enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques  2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 
 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de 
bombolles d’aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La 
fondària respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:      10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte 
s’ha d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, 
etc.) 



                                          PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES 
DE REGULACIÓ A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de 
prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó 
(instal·lació de l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda 
expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura de 
la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en 
els junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar 
l’esquinçament durant el formigonat. 
 
 
IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els 
senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa 
als materials com a l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents 
(Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia 
municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 
(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut 
Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS          
U219V010     m   Tall paviments asfàltics disc                                   1.82

U219V010     

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

U219U010     m   Demolició vorada,mec+aboc.+cànon                                5.51

U219U010     

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS.

U219U310     m2  Demol.pav. panot.sob/form., mec.+aboc.+cànon                    22.08

U219U310     

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

U219U110     m2  Demolició pav. asfàtics o formigó, mecànics +abocador+cànon     9.58

U219U110     

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

U21DU010     m   Demol.claveguera escomesa D<=30 cm+abocador+cànon               6.38

U21DU010     

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

U2R4U100     m3  Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m 6.85

U2R4U100     

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS.

GEC020       m3  Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobr 161.00

GEC020       

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.

B2RA6580     m3  Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barreja 19.00

B2RA6580     

Puja el total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

F2R6423      m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 11.69

F2R6423      

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor                     16.50

U2R4U200     

Puja el total de la partida a la quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

P32G1I6      ml  Desmuntatge de de tub de fibrociment                            7.13

P32G1I6      

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.

CAT          u   Cates localització elements                                     175.00

CAT          

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 02 PAVIMENTACIÓ                                                    
U931201J     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              24.14

U931201J     

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS.

U9J12X50     m2  Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2               0.79

U9J12X50     

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS.

U9H131R4     t   Paviment bitum.cont.calent, AC16 surf S g.gran,betum asf.,+5%   97.66

U9H131R4     

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.

U305V010     m3  Formigó base vorera, HM-20/P/40/I                               103.66

U305V010     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.

RM983        ut  Remats de vorada en final de trams                              30.75

RM983        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

U9F5V510     m2  Paviment de panot per a vorera  de 20x20x5 cm, classe           28.42

U9F5V510     

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

U9655380     m   Vorada T3 recta form.doble capa p/vor.,14x28cm, col.s/form.     34.47

U9655380     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 03 SERVEIS AFECTATS                                                
UD7ZU010     ut  Part. alçada connex. xarxa exist. claveg. a/demol.-repos.       227.00

UD7ZU010     

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

XFVSA200     ut  Peça especial per a escomesa de connexió amb el col·lector      72.00

XFVSA200     

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

UD3ZU015     ut  Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim. 57.00

UD3ZU015     

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-SET EUROS.

UD464167     ut  Pericó pas, t fixa, 45x45x40 cm, m. calat 29x14x10 cm, sifo     113.63

UD464167     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT TRETZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

UD467676     ut  Repujat i substitució de tapes de pous de registre i pericons   166.25

UD467676     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 04 XARXA D'AIGUA POTABLE I SECTORITZACIÓ                           
U222U020     m3  Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió  12.24

U222U020     

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

U227U100     m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM                  1.98

U227U100     

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

U228U030     m3  Rebliment rasa, sorra (inclou mat.)                             22.59

U228U030     

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor                     16.50

U2R4U200     

Puja el total de la partida a la quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

U228U010     m3  Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.)                   18.76

U228U010     

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

UN12D424     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=100mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó can

343.18

UN12D424     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.

FN1336G7     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=200mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó can

656.77

FN1336G7     

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

XG30103      m   Lamina plàstica d'avís i proteccio                              0.75

XG30103      

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS.

XG45CO2      ut  Realització d'escomesa d'aigua amb canonada de polietilè        107.00

XG45CO2      

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT ONZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

XAR838J      ml  Xarxa provisional d'aigua potable durant les obres              10.00

XAR838J      

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

CONNEX       pa  Connexió amb xarxa existent                                     200.00

CONNEX       

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS VUIT EUROS.

FFB1L425     m   Tub HDPE PE100 D=200mm, 10 bar, soldat, dific. mitjà col. fons  121.25

FFB1L425     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.

UFB1E35U     m   Tub HDPE PE100 ,DN=110mm,PN=10bar,soldat, dific.mitjà, col.fons 39.43

UFB1E35U     

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS.

UFIEUI12     m   Tub HDPE PE100 ,DN=125mm,PN=10bar,soldat, dific.mitjà, col.fons 45.95

UFIEUI12     

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS.

FM21U100     ut  Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre am 497.23

FM21U100     

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS.

CIFUISO      ut  Hidrant contraincendis en vorera                                1,029.30

CIFUISO      

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

CABAL125     u   Cabalímetre DN200 tipus woltman amb emissor pulsos              793.05

CABAL125     

Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS.

MUNT         u   Muntatge hidraulic del bypass amb materials (colzes,T's...)     750.00

MUNT         

Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS VUITANTA EUROS.

UDKZV100     u   Bast.+tapa p/pericó fo,fosa dúctil 1355x700mm D-400, col.mort.  836.48

UDKZV100     

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.

Pàgina 6



QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

UDK3U040     u   Pericó rect.240x80x80cm, maó c.10x14x29cm, p/rev.gr             448.20

UDK3U040     

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS.

LLOSA        u   Llosa armada de formigó i forjat superior                       300.00

LLOSA        

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS DOTZE EUROS.

MONITORITZ   u   Modul enviament dades cabalímetre a sistema de control          1,075.84

MONITORITZ   

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

SISTE        u   Sistema de control de la xarxa de pressió                       1,250.00

SISTE        

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL TRES-CENTS EUROS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 10 ACABATS I IMPREVISTOS                                           
IMPRS        pa  Partida alçada a justificar per a imprevistos                   4,000.00

IMPRS        

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE MIL CENT SEIXANTA EUROS.

DSEM         ut  Desinfecció canonades actuació                                  2.00

DSEM         

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT                                               
H1411111     ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno 5.35

H1411111     

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

H1431101     ud  Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
3

0.20

H1431101     

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS.

H1441201     ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos      0.62

H1441201     

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

H145C002     ud  Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes 5.45

H145C002     

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

H1462241     ud  Par de botas de seguridad resistentes a la humedad              18.65

H1462241     

Puja el total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

H1487460     ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones                  5.12

H1487460     

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS.

H1483132     ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos     6.80

H1483132     

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb SET CÈNTIMS.

H1489690     ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón   12.00

H1489690     

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.

H1485800     ud  Pasos per a acces a vivendes                                    15.00

H1485800     

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS Nº 1PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

YSB130       ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos 2.60

YSB130       

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS.

YSM010       ml  Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²) 0.75

YSM010       

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS.

YSS020       ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,      7.50

YSS020       

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.

YSS030       ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        3.75

YSS030       

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS.

YSS031       ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        3.75

YSS031       

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS.

HQU1B350     ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo   163.01

HQU1B350     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb UN CÈNTIMS.

HQU1E170     mesAlquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en 104.00

HQU1E170     

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUATRE EUROS.

HQU1B150     mesAlquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios 44.00

HQU1B150     

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS          
U219V010     m   Tall paviments asfàltics disc                                   

U219V010     
Ma d'obra............................................ 1.32 0.01

Maquinària .......................................... 0.42 0.00

Mitjans auxiliars................................... 0.01 0.00

Suma la partida ................................... 1.75 0.01

Despeses indirectes............. 4.00% 0.07 0.00

0.01TOTAL PARTIDA............................ 1.82

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

U219U010     m   Demolició vorada,mec+aboc.+cànon                                

U219U010     
Maquinària .......................................... 4.50 0.03

Materials............................................. 0.80 0.00

Suma la partida ................................... 5.30 0.03

Despeses indirectes............. 4.00% 0.21 0.00

0.03TOTAL PARTIDA............................ 5.51

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS.

U219U310     m2  Demol.pav. panot.sob/form., mec.+aboc.+cànon                    

U219U310     
Maquinària .......................................... 18.02 0.11

Materials............................................. 3.21 0.02

Suma la partida ................................... 21.23 0.13

Despeses indirectes............. 4.00% 0.85 0.01

0.13TOTAL PARTIDA............................ 22.08

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

U219U110     m2  Demolició pav. asfàtics o formigó, mecànics +abocador+cànon     

U219U110     
Maquinària .......................................... 8.25 0.05

Materials............................................. 0.96 0.01

Suma la partida ................................... 9.21 0.06

Despeses indirectes............. 4.00% 0.37 0.00

0.06TOTAL PARTIDA............................ 9.58

Puja el total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

U21DU010     m   Demol.claveguera escomesa D<=30 cm+abocador+cànon               

U21DU010     
Maquinària .......................................... 5.06 0.03

Materials............................................. 1.07 0.01

Suma la partida ................................... 6.13 0.04

Despeses indirectes............. 4.00% 0.25 0.00

0.04TOTAL PARTIDA............................ 6.38

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

U2R4U100     m3  Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m

U2R4U100     
Materials............................................. 6.59 0.04

Suma la partida ................................... 6.59 0.04

Despeses indirectes............. 4.00% 0.26 0.00

0.04TOTAL PARTIDA............................ 6.85

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS.

GEC020       m3  Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobr

GEC020       
Suma la partida ................................... 161.00 0.97

Despeses indirectes............. 4.00% 6.44 0.04

1.01TOTAL PARTIDA............................ 167.44

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.

B2RA6580     m3  Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barreja

B2RA6580     
Suma la partida ................................... 19.00 0.11

Despeses indirectes............. 4.00% 0.76 0.00

0.12TOTAL PARTIDA............................ 19.76

Puja el total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

F2R6423      m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 

F2R6423      
Maquinària .......................................... 11.24 0.07

Suma la partida ................................... 11.24 0.07

Despeses indirectes............. 4.00% 0.45 0.00

0.07TOTAL PARTIDA............................ 11.69

Puja el total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS.

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor                     

U2R4U200     
Maquinària .......................................... 9.28 0.06

Materials............................................. 6.59 0.04

Suma la partida ................................... 15.87 0.10

Despeses indirectes............. 4.00% 0.63 0.00

0.10TOTAL PARTIDA............................ 16.50

Puja el total de la partida a la quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

P32G1I6      ml  Desmuntatge de de tub de fibrociment                            

P32G1I6      
Ma d'obra............................................ 2.83 0.02

Materials............................................. 4.00 0.02

Mitjans auxiliars................................... 0.03 0.00

Suma la partida ................................... 6.86 0.04

Despeses indirectes............. 4.00% 0.27 0.00

0.04TOTAL PARTIDA............................ 7.13

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAT          u   Cates localització elements                                     

CAT          
Suma la partida ................................... 175.00 1.05

Despeses indirectes............. 4.00% 7.00 0.04

1.09TOTAL PARTIDA............................ 182.00

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 02 PAVIMENTACIÓ                                                    
U931201J     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              

U931201J     
Ma d'obra............................................ 1.32 0.01

Maquinària .......................................... 4.60 0.03

Materials............................................. 17.28 0.10

Mitjans auxiliars................................... 0.01 0.00

Suma la partida ................................... 23.21 0.14

Despeses indirectes............. 4.00% 0.93 0.01

0.15TOTAL PARTIDA............................ 24.14

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS.

U9J12X50     m2  Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2               

U9J12X50     
Ma d'obra............................................ 0.11 0.00

Maquinària .......................................... 0.09 0.00

Materials............................................. 0.56 0.00

Suma la partida ................................... 0.76 0.00

Despeses indirectes............. 4.00% 0.03 0.00

0.00TOTAL PARTIDA............................ 0.79

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS.

U9H131R4     t   Paviment bitum.cont.calent, AC16 surf S g.gran,betum asf.,+5%   

U9H131R4     
Ma d'obra............................................ 2.84 0.02

Maquinària .......................................... 1.65 0.01

Materials............................................. 89.38 0.54

Mitjans auxiliars................................... 0.03 0.00

Suma la partida ................................... 93.90 0.56

Despeses indirectes............. 4.00% 3.76 0.02

0.59TOTAL PARTIDA............................ 97.66

Puja el total de la partida a la quantitat de NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.

U305V010     m3  Formigó base vorera, HM-20/P/40/I                               

U305V010     
Ma d'obra............................................ 11.59 0.07

Materials............................................. 87.96 0.53

Mitjans auxiliars................................... 0.12 0.00

Suma la partida ................................... 99.67 0.60

Despeses indirectes............. 4.00% 3.99 0.02

0.62TOTAL PARTIDA............................ 103.66

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

RM983        ut  Remats de vorada en final de trams                              

RM983        
Materials............................................. 29.57 0.18

Suma la partida ................................... 29.57 0.18

Despeses indirectes............. 4.00% 1.18 0.01

0.18TOTAL PARTIDA............................ 30.75

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

U9F5V510     m2  Paviment de panot per a vorera  de 20x20x5 cm, classe           

U9F5V510     
Ma d'obra............................................ 17.31 0.10

Materials............................................. 9.85 0.06

Mitjans auxiliars................................... 0.17 0.00

Suma la partida ................................... 27.33 0.16

Despeses indirectes............. 4.00% 1.09 0.01

0.17TOTAL PARTIDA............................ 28.42

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

U9655380     m   Vorada T3 recta form.doble capa p/vor.,14x28cm, col.s/form.     

U9655380     
Ma d'obra............................................ 22.22 0.13

Materials............................................. 10.70 0.06

Mitjans auxiliars................................... 0.22 0.00

Suma la partida ................................... 33.14 0.20

Despeses indirectes............. 4.00% 1.33 0.01

0.21TOTAL PARTIDA............................ 34.47

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 03 SERVEIS AFECTATS                                                
UD7ZU010     ut  Part. alçada connex. xarxa exist. claveg. a/demol.-repos.       

UD7ZU010     
Suma la partida ................................... 227.00 1.36

Despeses indirectes............. 4.00% 9.08 0.05

1.42TOTAL PARTIDA............................ 236.08

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

XFVSA200     ut  Peça especial per a escomesa de connexió amb el col·lector      

XFVSA200     
Suma la partida ................................... 72.00 0.43

Despeses indirectes............. 4.00% 2.88 0.02

0.45TOTAL PARTIDA............................ 74.88

Puja el total de la partida a la quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

UD3ZU015     ut  Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim.

UD3ZU015     
Ma d'obra............................................ 19.76 0.12

Materials............................................. 34.96 0.21

Mitjans auxiliars................................... 0.09 0.00

Suma la partida ................................... 54.81 0.33

Despeses indirectes............. 4.00% 2.19 0.01

0.34TOTAL PARTIDA............................ 57.00

Puja el total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-SET EUROS.

UD464167     ut  Pericó pas, t fixa, 45x45x40 cm, m. calat 29x14x10 cm, sifo     

UD464167     
Ma d'obra............................................ 86.56 0.52

Materials............................................. 21.83 0.13

Mitjans auxiliars................................... 0.87 0.01

Suma la partida ................................... 109.26 0.66

Despeses indirectes............. 4.00% 4.37 0.03

0.68TOTAL PARTIDA............................ 113.63

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT TRETZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

UD467676     ut  Repujat i substitució de tapes de pous de registre i pericons   

UD467676     
Ma d'obra............................................ 67.74 0.41

Materials............................................. 91.80 0.55

Mitjans auxiliars................................... 0.32 0.00

Suma la partida ................................... 159.86 0.96

Despeses indirectes............. 4.00% 6.39 0.04

1.00TOTAL PARTIDA............................ 166.25

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 04 XARXA D'AIGUA POTABLE I SECTORITZACIÓ                           
U222U020     m3  Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió  

U222U020     
Ma d'obra............................................ 0.66 0.00

Maquinària .......................................... 11.10 0.07

Mitjans auxiliars................................... 0.01 0.00

Suma la partida ................................... 11.77 0.07

Despeses indirectes............. 4.00% 0.47 0.00

0.07TOTAL PARTIDA............................ 12.24

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

U227U100     m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM                  

U227U100     
Ma d'obra............................................ 1.32 0.01

Maquinària .......................................... 0.57 0.00

Mitjans auxiliars................................... 0.01 0.00

Suma la partida ................................... 1.90 0.01

Despeses indirectes............. 4.00% 0.08 0.00

0.01TOTAL PARTIDA............................ 1.98

Puja el total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

U228U030     m3  Rebliment rasa, sorra (inclou mat.)                             

U228U030     
Ma d'obra............................................ 2.63 0.02

Maquinària .......................................... 5.55 0.03

Materials............................................. 13.51 0.08

Mitjans auxiliars................................... 0.03 0.00

Suma la partida ................................... 21.72 0.13

Despeses indirectes............. 4.00% 0.87 0.01

0.14TOTAL PARTIDA............................ 22.59

Puja el total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor                     

U2R4U200     
Maquinària .......................................... 9.28 0.06

Materials............................................. 6.59 0.04

Suma la partida ................................... 15.87 0.10

Despeses indirectes............. 4.00% 0.63 0.00

0.10TOTAL PARTIDA............................ 16.50

Puja el total de la partida a la quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

U228U010     m3  Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.)                   

U228U010     
Ma d'obra............................................ 5.27 0.03

Maquinària .......................................... 6.04 0.04

Materials............................................. 6.68 0.04

Mitjans auxiliars................................... 0.05 0.00

Suma la partida ................................... 18.04 0.11

Despeses indirectes............. 4.00% 0.72 0.00

0.11TOTAL PARTIDA............................ 18.76

Puja el total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

UN12D424     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=100mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó can

UN12D424     
Ma d'obra............................................ 80.73 0.49

Materials............................................. 248.44 1.49

Mitjans auxiliars................................... 0.81 0.00

Suma la partida ................................... 329.98 1.98

Despeses indirectes............. 4.00% 13.20 0.08

2.06TOTAL PARTIDA............................ 343.18

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS.

FN1336G7     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=200mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó can

FN1336G7     
Ma d'obra............................................ 112.90 0.68

Materials............................................. 517.48 3.11

Mitjans auxiliars................................... 1.13 0.01

Suma la partida ................................... 631.51 3.80

Despeses indirectes............. 4.00% 25.26 0.15

3.95TOTAL PARTIDA............................ 656.77

Puja el total de la partida a la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS.

XG30103      m   Lamina plàstica d'avís i proteccio                              

XG30103      
Suma la partida ................................... 0.75 0.00

Despeses indirectes............. 4.00% 0.03 0.00

0.00TOTAL PARTIDA............................ 0.78

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS.

XG45CO2      ut  Realització d'escomesa d'aigua amb canonada de polietilè        

XG45CO2      
Suma la partida ................................... 107.00 0.64

Despeses indirectes............. 4.00% 4.28 0.03

0.67TOTAL PARTIDA............................ 111.28

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT ONZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

XAR838J      ml  Xarxa provisional d'aigua potable durant les obres              

XAR838J      
Suma la partida ................................... 10.00 0.06

Despeses indirectes............. 4.00% 0.40 0.00

0.06TOTAL PARTIDA............................ 10.40

Puja el total de la partida a la quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

CONNEX       pa  Connexió amb xarxa existent                                     

CONNEX       
Suma la partida ................................... 200.00 1.20

Despeses indirectes............. 4.00% 8.00 0.05

1.25TOTAL PARTIDA............................ 208.00

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS VUIT EUROS.

FFB1L425     m   Tub HDPE PE100 D=200mm, 10 bar, soldat, dific. mitjà col. fons  

FFB1L425     
Ma d'obra............................................ 56.45 0.34

Materials............................................. 59.57 0.36

Mitjans auxiliars................................... 0.57 0.00

Suma la partida ................................... 116.59 0.70

Despeses indirectes............. 4.00% 4.66 0.03

0.73TOTAL PARTIDA............................ 121.25

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS.

UFB1E35U     m   Tub HDPE PE100 ,DN=110mm,PN=10bar,soldat, dific.mitjà, col.fons 

UFB1E35U     
Ma d'obra............................................ 16.93 0.10

Materials............................................. 20.81 0.13

Mitjans auxiliars................................... 0.17 0.00

Suma la partida ................................... 37.91 0.23

Despeses indirectes............. 4.00% 1.52 0.01

0.24TOTAL PARTIDA............................ 39.43

Puja el total de la partida a la quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS.

UFIEUI12     m   Tub HDPE PE100 ,DN=125mm,PN=10bar,soldat, dific.mitjà, col.fons 

UFIEUI12     
Ma d'obra............................................ 16.93 0.10

Materials............................................. 27.08 0.16

Mitjans auxiliars................................... 0.17 0.00

Suma la partida ................................... 44.18 0.27

Despeses indirectes............. 4.00% 1.77 0.01

0.28TOTAL PARTIDA............................ 45.95

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

FM21U100     ut  Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre am

FM21U100     
Ma d'obra............................................ 112.90 0.68

Materials............................................. 364.08 2.19

Mitjans auxiliars................................... 1.13 0.01

Suma la partida ................................... 478.11 2.87

Despeses indirectes............. 4.00% 19.12 0.11

2.99TOTAL PARTIDA............................ 497.23

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS.

CIFUISO      ut  Hidrant contraincendis en vorera                                

CIFUISO      
Materials............................................. 989.71 5.95

Suma la partida ................................... 989.71 5.95

Despeses indirectes............. 4.00% 39.59 0.24

6.19TOTAL PARTIDA............................ 1,029.30

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS.

CABAL125     u   Cabalímetre DN200 tipus woltman amb emissor pulsos              

CABAL125     
Ma d'obra............................................ 112.90 0.68

Materials............................................. 648.52 3.90

Mitjans auxiliars................................... 1.13 0.01

Suma la partida ................................... 762.55 4.58

Despeses indirectes............. 4.00% 30.50 0.18

4.77TOTAL PARTIDA............................ 793.05

Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS.

MUNT         u   Muntatge hidraulic del bypass amb materials (colzes,T's...)     

MUNT         
Suma la partida ................................... 750.00 4.51

Despeses indirectes............. 4.00% 30.00 0.18

4.69TOTAL PARTIDA............................ 780.00

Puja el total de la partida a la quantitat de SET-CENTS VUITANTA EUROS.

UDKZV100     u   Bast.+tapa p/pericó fo,fosa dúctil 1355x700mm D-400, col.mort.  

UDKZV100     
Ma d'obra............................................ 25.40 0.15

Materials............................................. 778.66 4.68

Mitjans auxiliars................................... 0.25 0.00

Suma la partida ................................... 804.31 4.83

Despeses indirectes............. 4.00% 32.17 0.19

5.03TOTAL PARTIDA............................ 836.48

Puja el total de la partida a la quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

UDK3U040     u   Pericó rect.240x80x80cm, maó c.10x14x29cm, p/rev.gr             

UDK3U040     
Ma d'obra............................................ 327.17 1.97

Materials............................................. 100.52 0.60

Mitjans auxiliars................................... 3.27 0.02

Suma la partida ................................... 430.96 2.59

Despeses indirectes............. 4.00% 17.24 0.10

2.69TOTAL PARTIDA............................ 448.20

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS.

LLOSA        u   Llosa armada de formigó i forjat superior                       

LLOSA        
Suma la partida ................................... 300.00 1.80

Despeses indirectes............. 4.00% 12.00 0.07

1.88TOTAL PARTIDA............................ 312.00

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES-CENTS DOTZE EUROS.

MONITORITZ   u   Modul enviament dades cabalímetre a sistema de control          

MONITORITZ   
Ma d'obra............................................ 63.22 0.38

Materials............................................. 970.61 5.83

Mitjans auxiliars................................... 0.63 0.00

Suma la partida ................................... 1,034.46 6.22

Despeses indirectes............. 4.00% 41.38 0.25

6.47TOTAL PARTIDA............................ 1,075.84

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

SISTE        u   Sistema de control de la xarxa de pressió                       

SISTE        
Suma la partida ................................... 1,250.00 7.51

Despeses indirectes............. 4.00% 50.00 0.30

7.81TOTAL PARTIDA............................ 1,300.00

Puja el total de la partida a la quantitat de MIL TRES-CENTS EUROS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 10 ACABATS I IMPREVISTOS                                           
IMPRS        pa  Partida alçada a justificar per a imprevistos                   

IMPRS        
Suma la partida ................................... 4,000.00 24.04

Despeses indirectes............. 4.00% 160.00 0.96

25.00TOTAL PARTIDA............................ 4,160.00

Puja el total de la partida a la quantitat de QUATRE MIL CENT SEIXANTA EUROS.

DSEM         ut  Desinfecció canonades actuació                                  

DSEM         
Suma la partida ................................... 2.00 0.01

Despeses indirectes............. 4.00% 0.08 0.00

0.01TOTAL PARTIDA............................ 2.08

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT                                               
H1411111     ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno 

H1411111     
Suma la partida ................................... 5.35 0.03

Despeses indirectes............. 4.00% 0.21 0.00

0.03TOTAL PARTIDA............................ 5.56

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

H1431101     ud  Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
3

H1431101     
Suma la partida ................................... 0.20 0.00

Despeses indirectes............. 4.00% 0.01 0.00

0.00TOTAL PARTIDA............................ 0.21

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS.

H1441201     ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos      

H1441201     
Suma la partida ................................... 0.62 0.00

Despeses indirectes............. 4.00% 0.02 0.00

0.00TOTAL PARTIDA............................ 0.64

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

H145C002     ud  Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes 

H145C002     
Suma la partida ................................... 5.45 0.03

Despeses indirectes............. 4.00% 0.22 0.00

0.03TOTAL PARTIDA............................ 5.67

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

H1462241     ud  Par de botas de seguridad resistentes a la humedad              

H1462241     
Suma la partida ................................... 18.65 0.11

Despeses indirectes............. 4.00% 0.75 0.00

0.12TOTAL PARTIDA............................ 19.40

Puja el total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS.

H1487460     ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones                  

H1487460     
Suma la partida ................................... 5.12 0.03

Despeses indirectes............. 4.00% 0.20 0.00

0.03TOTAL PARTIDA............................ 5.32

Puja el total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

H1483132     ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos     

H1483132     
Suma la partida ................................... 6.80 0.04

Despeses indirectes............. 4.00% 0.27 0.00

0.04TOTAL PARTIDA............................ 7.07

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb SET CÈNTIMS.

H1489690     ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón   

H1489690     
Suma la partida ................................... 12.00 0.07

Despeses indirectes............. 4.00% 0.48 0.00

0.08TOTAL PARTIDA............................ 12.48

Puja el total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.

H1485800     ud  Pasos per a acces a vivendes                                    

H1485800     
Suma la partida ................................... 15.00 0.09

Despeses indirectes............. 4.00% 0.60 0.00

0.09TOTAL PARTIDA............................ 15.60

Puja el total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

YSB130       ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos

YSB130       
Suma la partida ................................... 2.60 0.02

Despeses indirectes............. 4.00% 0.10 0.00

0.02TOTAL PARTIDA............................ 2.70

Puja el total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS.

YSM010       ml  Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)

YSM010       
Suma la partida ................................... 0.75 0.00

Despeses indirectes............. 4.00% 0.03 0.00

0.00TOTAL PARTIDA............................ 0.78

Puja el total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS.

YSS020       ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,      

YSS020       
Suma la partida ................................... 7.50 0.05

Despeses indirectes............. 4.00% 0.30 0.00

0.05TOTAL PARTIDA............................ 7.80

Puja el total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS 2PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi Descripció PreuU.A.

YSS030       ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        

YSS030       
Suma la partida ................................... 3.75 0.02

Despeses indirectes............. 4.00% 0.15 0.00

0.02TOTAL PARTIDA............................ 3.90

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS.

YSS031       ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        

YSS031       
Suma la partida ................................... 3.75 0.02

Despeses indirectes............. 4.00% 0.15 0.00

0.02TOTAL PARTIDA............................ 3.90

Puja el total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS.

HQU1B350     ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo   

HQU1B350     
Ma d'obra............................................ 17.29 0.10

Materials............................................. 139.38 0.84

Mitjans auxiliars................................... 0.07 0.00

Suma la partida ................................... 156.74 0.94

Despeses indirectes............. 4.00% 6.27 0.04

0.98TOTAL PARTIDA............................ 163.01

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb UN CÈNTIMS.

HQU1E170     mesAlquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en

HQU1E170     
Materials............................................. 100.00 0.60

Suma la partida ................................... 100.00 0.60

Despeses indirectes............. 4.00% 4.00 0.02

0.63TOTAL PARTIDA............................ 104.00

Puja el total de la partida a la quantitat de CENT QUATRE EUROS.

HQU1B150     mesAlquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios

HQU1B150     
Materials............................................. 42.31 0.25

Suma la partida ................................... 42.31 0.25

Despeses indirectes............. 4.00% 1.69 0.01

0.26TOTAL PARTIDA............................ 44.00

Puja el total de la partida a la quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS.
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS             

U219V010     m   Tall paviments asfàltics disc                                   
U219V010     Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant

Plaça Amèrica 2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

          240.00

U219U310     m2  Demol.pav. panot.sob/form., mec.+aboc.+cànon        
U219U310     Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics,

càrrega i transport de runes i canon d'abocament

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 1.00 66.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.40 1.00 60.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.40 1.00 54.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.40 1.00 20.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.40 1.00 116.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.40 1.00 10.80                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.40 1.00 100.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.40 1.00 65.60                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.40 1.00 64.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.40 1.00 42.80                                                  

          600.00

U219U110     m2  Demolició pav. asfàtics o formigó, mecànics
+abocador+cànon     

U219U110     Demolició de paviments asfàltics o formigó amb mitjans mecànics, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament

Plaça Amèrica 1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

          18.00

U21DU010     m   Demol.claveguera escomesa D<=30
cm+abocador+cànon               

U21DU010     Demolició de claveguera de f ins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reblert de
formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abo-
cament

façanes (costat Ebre) 25 4.00 100.00                                                  

façanes (costat Sénia) 13 4.00 52.00                                                  

          152.00
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

U2R4U100     m3  Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m

U2R4U100     Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valorit-
zador de materials naturals excavats amb codi VNME

Plaça Amèrica 0.6 165.00 0.40 0.50 19.80                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 0.6 152.00 0.40 0.50 18.24                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

0.6 135.00 0.40 0.50 16.20                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

0.6 50.00 0.40 0.50 6.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

0.6 290.00 0.40 0.50 34.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

0.6 27.00 0.40 0.50 3.24                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

0.6 250.00 0.40 0.50 30.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

0.6 164.00 0.40 0.50 19.68                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

0.6 160.00 0.40 0.50 19.20                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

0.6 107.00 0.40 0.50 12.84                                                  

          180.00

GEC020       m3  Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobr

GEC020       Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de resi-
dus de f ibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Re-
sidus

Plaça Amèrica 1 165.00 0.02 1.00 3.30                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.02 1.00 3.04                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.02 1.00 2.70                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.02 1.00 1.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.02 1.00 5.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.02 1.00 0.54                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.02 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.02 1.00 3.28                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.02 1.00 3.20                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.02 1.00 2.14                                                  

          30.00

B2RA6580     m3  Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barreja

B2RA6580     Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillo-
sos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Plaça Amèrica 0.4 165.00 0.40 0.50 13.20                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 0.4 152.00 0.40 0.50 12.16                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

0.4 135.00 0.40 0.50 10.80                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

0.4 50.00 0.40 0.50 4.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

0.4 290.00 0.40 0.50 23.20                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

0.4 27.00 0.40 0.50 2.16                                                  
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

0.4 250.00 0.40 0.50 20.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

0.4 164.00 0.40 0.50 13.12                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

0.4 160.00 0.40 0.50 12.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

0.4 107.00 0.40 0.50 8.56                                                  

          120.00

F2R6423      m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no 

F2R6423      Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.50 33.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.40 0.50 30.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.40 0.50 27.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.40 0.50 10.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.40 0.50 58.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.40 0.50 5.40                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.40 0.50 50.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.40 0.50 32.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.40 0.50 32.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.40 0.50 21.40                                                  

          300.00

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor           
U2R4U200     Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat,

amb contenidor, inclou canon d'abocament i certif icat d'abocament. Distàn-
cia de 10 a 20 Kms

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.50 33.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.40 0.50 30.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.40 0.50 27.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.40 0.50 10.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.40 0.50 58.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.40 0.50 5.40                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.40 0.50 50.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.40 0.50 32.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.40 0.50 32.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.40 0.50 21.40                                                  

          300.00

P32G1I6      ml  Desmuntatge de de tub de fibrociment                         
P32G1I6      Desmuntatge de de f ibrociment amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid

f ixador de les f ibres d'amiant, empaquetat i protecció amb f ilm dels elements
desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió

Plaça Amèrica 1 165.00 1.00 1.00 165.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 1.00 1.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat 1 135.00 1.00 1.00 135.00                                                  
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

(costat Mar)

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 1.00 1.00 50.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 1.00 1.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 1.00 1.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 1.00 1.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 1.00 1.00 164.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 1.00 1.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 1.00 1.00 107.00                                                  

          1,500.00

CAT          u   Cates localització elements                                     
CAT          Cates de localització d'elements, incloent el tall del paviment, excavació i lo-

calització d'elements i acopi lateral de terres i/o tapat amb el mateix materail
o gestió de residus corresponent

          20.00
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 2 PAVIMENTACIÓ                                                    

U931201J     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                             
U931201J     Base de tot-u artif icial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Plaça Amèrica 1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

          14.40

U9J12X50     m2  Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2  
U9J12X50     Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5

kg/m2

Plaça Amèrica 1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

          48.00

U9H131R4     t   Paviment bitum.cont.calent, AC16 surf S
g.gran,betum asf.,+5%   

U9H131R4     Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12/20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, amb addicció d'un 5 % de re-
ciclat de mescla bituminosa, estesa i compactada al 98 % de ĺ assaig mars-
hall

Plaça Amèrica 1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

          17.64

U305V010     m3  Formigó base vorera, HM-20/P/40/I                               
U305V010     Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb qualsevol mitjà

Plaça Amèrica 1 165.00 0.50 0.15 12.38                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.50 0.15 11.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.50 0.15 10.13                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.50 0.15 3.75                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.50 0.15 21.75                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.50 0.15 2.03                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.50 0.15 18.75                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat 1 164.00 0.50 0.15 12.30                                                  
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

muntanya)

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.50 0.15 12.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.50 0.15 8.03                                                  

          112.52

RM983        ut  Remats de vorada en final de trams                              
RM983        Remats de peces de vorada per a unió del tram nou a trams existents. Tall

de peces i col·locació in situ. Tot inclòs i acabat

Àmbit carrer de l 'Aire i laterals 19 19.00                                                  

          19.00

U9F5V510     m2  Paviment de panot per a vorera  de 20x20x5 cm,
classe           

U9F5V510     Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x5 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Plaça Amèrica 1 165.00 0.50 1.00 82.50                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.50 1.00 76.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.50 1.00 67.50                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.50 1.00 25.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.50 1.00 145.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.50 1.00 13.50                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.50 1.00 125.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.50 1.00 82.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.50 1.00 80.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.50 1.00 53.50                                                  

          750.00

U9655380     m   Vorada T3 recta form.doble capa p/vor.,14x28cm,
col.s/form.     

U9655380     Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vo-
rada, de 14x28 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sor-
ra-ciment

Plaça Amèrica 1 10.000 10.000                                                  

          10.00
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 3 SERVEIS AFECTATS                                                

UD7ZU010     ut  Part. alçada connex. xarxa exist. claveg.
a/demol.-repos.       

UD7ZU010     Partida alçada de connexió a la xarxa existent de clavegueram amb demoli-
cions i reposició de tots els materials

Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00

XFVSA200     ut  Peça especial per a escomesa de connexió amb el
col·lector      

XFVSA200     Peça especial per a escomesa de connexió amb el col·lector general per a
tubs tipus Sanecor o similar mitjançant clip elastomèric a 90º, totalment aca-
bada segons indiciacions de la direcció d'obra

Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00

UD3ZU015     ut  Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil
415x415x43mm C-250,bastim.

UD3ZU015     Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específ ic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de
Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col·lo-
cat amb morter ciment

Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00

UD464167     ut  Pericó pas, t fixa, 45x45x40 cm, m. calat 29x14x10
cm, sifo     

UD464167     

Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00

UD467676     ut  Repujat i substitució de tapes de pous de registre i
pericons   

UD467676     

Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 4 XARXA D'AIGUA POTABLE I SECTORITZACIÓ                           

U222U020     m3  Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres
vora o sob/camió  

U222U020     Excavació de rasa i pou de f ins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega me-
cànica sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afecta-
ció per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.80 52.80                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.40 0.80 48.64                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.40 0.80 43.20                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.40 0.80 16.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.40 0.80 92.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.40 0.80 8.64                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.40 0.80 80.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.40 0.80 52.48                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.40 0.80 51.20                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.40 0.80 34.24                                                  

          480.00

U227U100     m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 
U227U100     Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 1.00 66.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.40 1.00 60.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.40 1.00 54.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.40 1.00 20.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.40 1.00 116.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.40 1.00 10.80                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.40 1.00 100.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.40 1.00 65.60                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.40 1.00 64.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.40 1.00 42.80                                                  

          600.00

U228U030     m3  Rebliment rasa, sorra (inclou mat.)                             
U228U030     Rebliment i piconatge de rasa amb sorra (inlcou el material)

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.40 26.40                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.40 0.40 24.32                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.40 0.40 21.60                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.40 0.40 8.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.40 0.40 46.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.40 0.40 4.32                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.40 0.40 40.00                                                  
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.40 0.40 26.24                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.40 0.40 25.60                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.40 0.40 17.12                                                  

          240.00

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor           
U2R4U200     Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat,

amb contenidor, inclou canon d'abocament i certif icat d'abocament. Distàn-
cia de 10 a 20 Kms

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.50 33.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.40 0.50 30.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.40 0.50 27.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.40 0.50 10.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.40 0.50 58.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.40 0.50 5.40                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.40 0.50 50.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.40 0.50 32.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.40 0.50 32.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.40 0.50 21.40                                                  

          300.00

U228U010     m3  Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.)      
U228U010     Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb terra adequada

d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant (95% PM)

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.50 33.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 0.40 0.50 30.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 0.40 0.50 27.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 0.40 0.50 10.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 0.40 0.50 58.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 0.40 0.50 5.40                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 0.40 0.50 50.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 0.40 0.50 32.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 0.40 0.50 32.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 0.40 0.50 21.40                                                  

          300.00

UN12D424     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=100mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó
can

UN12D424     Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en trampilló de canalització so-
terrada. Inclou pericó i material de connexió de les contrabrides de la cano-
nada

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

          5.00

FN1336G7     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=200mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó
can

FN1336G7     Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems
ranurats, de 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo-
sa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) amb brides. inclou pericó i material de connexió de les contrabrides de
la canonada

Plaça Amèrica 3 1.00 1.00 1.00 3.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

Berenguer IV 1 1.00 1.00 1.00                                                  

          5.00

XG30103      m   Lamina plàstica d'avís i proteccio                              
XG30103      Instal·lació de làmina plàstica d'avís i protecció de les línies elèctriques

Plaça Amèrica 1 165.00 1.00 1.00 165.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 1.00 1.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 1.00 1.00 135.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 1.00 1.00 50.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 1.00 1.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 1.00 1.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 1.00 1.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 1.00 1.00 164.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 1.00 1.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 1.00 1.00 107.00                                                  

          1,500.00

XG45CO2      ut  Realització d'escomesa d'aigua amb canonada de
polietilè        

XG45CO2      Realització d'escomesa d'aigua amb canonada de polietilè d'alta densitat
DN32 o 50 (segons el punt)mm PN10 f ins a comptador existent, inclòs colla-
rin mecànic per escomeses PN16 amb abraçadera de cos de fundició cos-
sos en forma de mitja lluna totalment desmuntables, muntatge mitjançant
cargols de fundició dúctil amb revestiment de resina epoxi. Muntat i provat.

Plaça Amèrica 1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat 1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

muntanya)

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 10.00 1.00 1.00 10.00                                                  

          55.00

XAR838J      ml  Xarxa provisional d'aigua potable durant les obres  
XAR838J      Partida alçada a justif icar per a xarxa aèria provisional d'aigua poable per a

fase d'obres amb conductes fixats a la façana en pead PE100 PN16 i dià-
metre DN75 mm, inclosa la part proporcional d'elements de soldadura, f ixa-
ció i escomeses provisionals als habitatges necessaris. Totalment instal·la-
da

Plaça Amèrica 1 165.00 1.00 1.00 165.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 1.00 1.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 1.00 1.00 135.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 1.00 1.00 50.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 1.00 1.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 1.00 1.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 1.00 1.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 1.00 1.00 164.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 1.00 1.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 1.00 1.00 107.00                                                  

          1,500.00

CONNEX       pa  Connexió amb xarxa existent                                     
CONNEX       Connexió amb xarxa existent, utilitzant (en cas que sigui necessari) peça

reductora/ampliadora (qualsevol diàmetre), connexió tipus WAGA o altres
elements (incloent taps de f inal de linea). Tot inclòs i acabat

Berenguer IV 11 11.00                                                  

Passeig Clotada 21 21.00                                                  

          32.00

FFB1L425     m   Tub HDPE PE100 D=200mm, 10 bar, soldat, dific.
mitjà col. fons  

FFB1L425     Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Plaça Amèrica 1 65.00 65.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 135.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 50.00                                                  

          402.00

UFB1E35U     m   Tub HDPE PE100 ,DN=110mm,PN=10bar,soldat,
dific.mitjà, col.fons 

UFB1E35U     Tub de polietilè de densitat alta PE100 , de 110 mm de diàmetre nominal exte-
rior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat 1 164.00 164.00                                                  
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

muntanya)

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 107.00                                                  

          998.00

UFIEUI12     m   Tub HDPE PE100 ,DN=125mm,PN=10bar,soldat,
dific.mitjà, col.fons 

UFIEUI12     Tub de polietilè de densitat alta PE100 , de 125 mm de diàmetre nominal exte-
rior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Plaça Amèrica 1 107.00 107.00                                                  

          107.00

FM21U100     ut  Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm
de diàmetre am

FM21U100     Hidrant per a soterrar tipus reg, amb una sortida de 100 mm de diàmetre
amb racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 110
o 200 de diàmetre, muntat en pericó soterrat

          2.00

CIFUISO      ut  Hidrant contraincendis en vorera                                
CIFUISO      Hidrant contraincendis soterrat. obra civil i connexions incloses.

Berenguer IV 1 1.000                                                  

Passeig Clotada 1 1.000                                                  

          2.00

CABAL125     u   Cabalímetre DN200 tipus woltman amb emissor
pulsos              

CABAL125     Caudalímetro tipus w oltmann DN200 R50 Certif icado de examen de tipo m.
Incluido emisor de pulsos desde DN 110 mm hasta DN 400 mm. Esfera seca,
indicación de rueda, mecanismo extraible y transmisión magnética, con pre-
equipo para emisor de pulsos. Amb equip emissor de polsos connectat. In-
clòs contrabrides, tornilleria i tot el montatge

Plaça Amèrica 1 1.000                                                  

          1.00

MUNT         u   Muntatge hidraulic del bypass amb materials
(colzes,T's...)     

MUNT         Muntatge i connexions del sistema de bypass i sistemes hidràulics de tele-
control incloent colzes, T's, contrabrides, tornilleria, maneguets soldadures i
els diferents elements necessaris per a realitzar-ho.

Plaça Amèrica 1 1.000                                                  

          1.00

UDKZV100     u   Bast.+tapa p/pericó fo,fosa dúctil 1355x700mm
D-400, col.mort.  

UDKZV100     Bastiment i tapa per a pericó de fibra òptica amb 4 tapes abatibles solapa-
des de fosa dúctil d-400 de 1355x780 mm i de 250 kg de pes, col·locat amb
morter ciment

Plaça Amèrica 1 1.000 1.000                                                  

          1.00

UDK3U040     u   Pericó rect.240x80x80cm, maó c.10x14x29cm,
p/rev.gr             

UDK3U040     Pericó rectangular per a canalitzacio de serveis de 240x80x80 cm, amb pa-
rets de 14 cm de guix de mao calat de 10x14x29 cm arrebossades per dins
amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb
llit de grava granitica per a drens de 10 cm de gruix

Plaça Amèrica 1 1.000                                                  

          1.00
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

LLOSA        u   Llosa armada de formigó i forjat superior                    
LLOSA        Llosa armada de formigó HA-25 amb malla de diam 10mm cada 20 amb es-

peres per a lligar blocs. i llosa superior formada per doble malla de formigó
diam 10 cada 20 amb esperes. Tot inclòs i acabat

Plaça Amèrica 1 1.000 1.000                                                  

          1.00

MONITORITZ   u   Modul enviament dades cabalímetre a sistema de
control          

MONITORITZ   Sistema autónomo de comunicaciones Smart / NB-IoT, transductores de
presión a 25Hz y entrada Modbus para la conexión de sondas de calidad.

Plaça Amèrica 1 1.000                                                  

          1.00

SISTE        u   Sistema de control de la xarxa de pressió                  
SISTE        Sistema de control de la xarxa de control, consistent en els treballs de con-

f iguració, lloguer del primer any i instal·lació de targetes de control. Tot in-
clòs i acabat

          1.00
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 5 ACABATS I IMPREVISTOS                                           

IMPRS        pa  Partida alçada a justificar per a imprevistos               
IMPRS        Partida alçada a justif icar per a imprevistos que es puguin originar durant

l'execució de l'obra.

          1.00

DSEM         ut  Desinfecció canonades actuació                                  
DSEM         Neteja i desinfecció de totes les canonades en les que s'ha realitzat l'actua-

ció. Inclou certif icat per part de l'aplicador

Plaça Amèrica 1 165.00 1.00 1.00 165.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada (costat Ebre) 1 152.00 1.00 1.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Generalitat
(costat Mar)

1 135.00 1.00 1.00 135.00                                                  

Passeig Clotad. Des de General itat fins Colomers (costat
Mar)

1 50.00 1.00 1.00 50.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins Clotada (Riu
Sénia)

1 290.00 1.00 1.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú (costat
muntanya)

1 27.00 1.00 1.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins Domenges (costat
muntanya)

1 250.00 1.00 1.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins Solana (costat
muntanya)

1 164.00 1.00 1.00 164.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins Barranquet (costat
mar)

1 160.00 1.00 1.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col. Europa
(costat mar)

1 107.00 1.00 1.00 107.00                                                  

          1,500.00
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT                                               

H1411111     ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes,
de polietileno 

H1411111     Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

          10.00

H1431101     ud  Protector auditivo de tapón de espuma,
homologado según UNE-EN 3

H1431101     Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y
UNE-EN 458

          25.00

H1441201     ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos      

H1441201     Mascarilla autof iltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según
UNE-EN 405

          25.00

H145C002     ud  Par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos comunes   

H145C002     Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de cons-
trucción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

          9.00

H1462241     ud  Par de botas de seguridad resistentes a la
humedad              

H1462241     Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectif icada, con
tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora
para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera
metálica

          9.00

H1487460     ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones  
H1487460     Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de

PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según
UNE-EN 340

          9.00

H1483132     ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con
bolsillos     

H1483132     Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos laterales

          9.00

H1489690     ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de
poliéster y algodón   

H1489690     Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%),
color beige, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

          9.00

H1485800     ud  Pasos per a acces a vivendes                                    
H1485800     Chaleco ref lectante con tiras ref lectantes en la cintura, en el pecho y en la

espalda, homologada según UNE-EN 471

          11.00

YSB130       ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 20 usos

YSB130       Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral forma-
do por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con bar-
rotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso
de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p
de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

          171.00

YSM010       ml  Malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²)

YSM010       Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a
2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno
de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultra-
violeta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de
longitud y 20 mm de diámetro

          400.00

YSS020       ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado,      

YSS020       Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigraf iado, de 990x670 mm, con 6 orif icios de fijación, amortizable
en 3 usos, f ijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

          10.00

YSS030       ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm        

YSS030       Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC seri-
grafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, con 4 orif icios de fijación, amortizable en 3 usos, f ijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

          10.00

YSS031       ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm        

YSS031       Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC seri-
grafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orif icios de fijación, amortizable en 3 usos, f ijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

          10.00

HQU1B350     ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y
desmontaje de módulo   

HQU1B350     Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabrioca-
do para equipamiento de sanitarios, vestuarios y comedores

Número de modulos a montar 1 1.00                                                  

          1.00

HQU1E170     mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento
de comedor en 

HQU1E170     Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de
6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero pre-
lacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por
tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvaniza-
da y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchu-
fes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo
y encimera

Mensualidades modulo comedor 3 3.00                                                  

          3.00

HQU1B150     mes Alquiler de módulo prefabriocado para
equipamiento de sanitarios

HQU1B150     Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de ace-
ro prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galva-
nizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, en-
chufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lava-
bo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

Mensualidades modulo sanitarios 3 3.00                                                  
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AMIDAMENTSPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

          3.00
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS             

U219V010     m   Tall paviments asfàltics disc                                   
U219V010     Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant

Plaça Amèrica 2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

2 20.00 1.00 1.00 40.00                                                  

          240.00 1.82 436.80

U219U310     m2  Demol.pav. panot.sob/form., mec.+aboc.+cànon        
U219U310     Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics,

càrrega i transport de runes i canon d'abocament

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 1.00 66.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.40 1.00 60.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.40 1.00 54.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.40 1.00 20.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.40 1.00 116.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.40 1.00 10.80                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.40 1.00 100.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.40 1.00 65.60                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.40 1.00 64.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.40 1.00 42.80                                                  

          600.00 22.08 13,248.00

U219U110     m2  Demolició pav. asfàtics o formigó, mecànics
+abocador+cànon     

U219U110     Demolició de paviments asfàltics o formigó amb mitjans mecànics, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament

Plaça Amèrica 1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 20.00 1.00 0.15 3.00                                                  

          18.00 9.58 172.44

U21DU010     m   Demol.claveguera escomesa D<=30
cm+abocador+cànon               

U21DU010     Demolició de claveguera de f ins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reblert de
formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abo-
cament

façanes (costat Ebre) 25 4.00 100.00                                                  

façanes (costat Sénia) 13 4.00 52.00                                                  

          152.00 6.38 969.76

1Pàgina



AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

U2R4U100     m3  Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m

U2R4U100     Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valorit-
zador de materials naturals excavats amb codi VNME

Plaça Amèrica 0.6 165.00 0.40 0.50 19.80                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

0.6 152.00 0.40 0.50 18.24                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

0.6 135.00 0.40 0.50 16.20                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

0.6 50.00 0.40 0.50 6.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

0.6 290.00 0.40 0.50 34.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

0.6 27.00 0.40 0.50 3.24                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

0.6 250.00 0.40 0.50 30.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

0.6 164.00 0.40 0.50 19.68                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

0.6 160.00 0.40 0.50 19.20                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

0.6 107.00 0.40 0.50 12.84                                                  

          180.00 6.85 1,233.00

GEC020       m3  Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobr

GEC020       Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de resi-
dus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Re-
sidus

Plaça Amèrica 1 165.00 0.02 1.00 3.30                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.02 1.00 3.04                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.02 1.00 2.70                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.02 1.00 1.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.02 1.00 5.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.02 1.00 0.54                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.02 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.02 1.00 3.28                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.02 1.00 3.20                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.02 1.00 2.14                                                  

          30.00 161.00 4,830.00

B2RA6580     m3  Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barreja

B2RA6580     Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillo-
sos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Plaça Amèrica 0.4 165.00 0.40 0.50 13.20                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

0.4 152.00 0.40 0.50 12.16                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

0.4 135.00 0.40 0.50 10.80                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

0.4 50.00 0.40 0.50 4.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

0.4 290.00 0.40 0.50 23.20                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

0.4 27.00 0.40 0.50 2.16                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

0.4 250.00 0.40 0.50 20.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

0.4 164.00 0.40 0.50 13.12                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

0.4 160.00 0.40 0.50 12.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

0.4 107.00 0.40 0.50 8.56                                                  
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

          120.00 19.00 2,280.00

F2R6423      m3  Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no 

F2R6423      Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i f ins a 15 km

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.50 33.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.40 0.50 30.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.40 0.50 27.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.40 0.50 10.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.40 0.50 58.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.40 0.50 5.40                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.40 0.50 50.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.40 0.50 32.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.40 0.50 32.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.40 0.50 21.40                                                  

          300.00 11.69 3,507.00

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor           
U2R4U200     Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat,

amb contenidor, inclou canon d'abocament i certif icat d'abocament. Distàn-
cia de 10 a 20 Kms

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.50 33.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.40 0.50 30.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.40 0.50 27.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.40 0.50 10.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.40 0.50 58.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.40 0.50 5.40                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.40 0.50 50.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.40 0.50 32.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.40 0.50 32.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.40 0.50 21.40                                                  

          300.00 16.50 4,950.00

P32G1I6      ml  Desmuntatge de de tub de fibrociment                         
P32G1I6      Desmuntatge de de fibrociment amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid

fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i protecció amb film dels elements
desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió

Plaça Amèrica 1 165.00 1.00 1.00 165.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 1.00 1.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 1.00 1.00 135.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 1.00 1.00 50.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 1.00 1.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 1.00 1.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 1.00 1.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 1.00 1.00 164.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 1.00 1.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 1.00 1.00 107.00                                                  
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

          1,500.00 7.13 10,695.00

CAT          u   Cates localització elements                                     
CAT          Cates de localització d'elements, incloent el tall del paviment, excavació i lo-

calització d'elements i acopi lateral de terres i/o tapat amb el mateix materail
o gestió de residus corresponent

          20.00 175.00 3,500.00

          

45,822.00TOTAL CAPÍTOL 01 ........................................................
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 2 PAVIMENTACIÓ                                                    

U931201J     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                             
U931201J     Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Plaça Amèrica 1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 20.00 0.30 0.40 2.40 1                                               

          14.40 24.14 347.62

U9J12X50     m2  Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2  
U9J12X50     Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5

kg/m2

Plaça Amèrica 1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 20.00 0.40 1.00 8.00                                                  

          48.00 0.79 37.92

U9H131R4     t   Paviment bitum.cont.calent, AC16 surf S
g.gran,betum asf.,+5%   

U9H131R4     Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12/20 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, amb addicció d'un 5 % de re-
ciclat de mescla bituminosa, estesa i compactada al 98 % de l´assaig mars-
hall

Plaça Amèrica 1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 20.00 0.40 2.45 2.94 0.15                                           

          17.64 97.66 1,722.72

U305V010     m3  Formigó base vorera, HM-20/P/40/I                               
U305V010     Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb qualsevol mitjà

Plaça Amèrica 1 165.00 0.50 0.15 12.38                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.50 0.15 11.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.50 0.15 10.13                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.50 0.15 3.75                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.50 0.15 21.75                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.50 0.15 2.03                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.50 0.15 18.75                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.50 0.15 12.30                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.50 0.15 12.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.50 0.15 8.03                                                  
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

          112.52 103.66 11,663.82

RM983        ut  Remats de vorada en final de trams                              
RM983        Remats de peces de vorada per a unió del tram nou a trams existents. Tall

de peces i col·locació in situ. Tot inclòs i acabat

Àmbit carrer de l'Aire i laterals 19 19.00                                                  

          19.00 30.75 584.25

U9F5V510     m2  Paviment de panot per a vorera  de 20x20x5 cm,
classe           

U9F5V510     Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x5 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Plaça Amèrica 1 165.00 0.50 1.00 82.50                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.50 1.00 76.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.50 1.00 67.50                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.50 1.00 25.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.50 1.00 145.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.50 1.00 13.50                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.50 1.00 125.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.50 1.00 82.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.50 1.00 80.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.50 1.00 53.50                                                  

          750.00 28.42 21,315.00

U9655380     m   Vorada T3 recta form.doble capa p/vor.,14x28cm,
col.s/form.     

U9655380     Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vo-
rada, de 14x28 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sor-
ra-ciment

Plaça Amèrica 1 10.000 10.000                                                  

          10.00 34.47 344.70

          

36,016.03TOTAL CAPÍTOL 02 ........................................................

6Pàgina



AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 3 SERVEIS AFECTATS                                                

UD7ZU010     ut  Part. alçada connex. xarxa exist. claveg.
a/demol.-repos.       

UD7ZU010     Partida alçada de connexió a la xarxa existent de clavegueram amb demoli-
cions i reposició de tots els materials

Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00 227.00 5,221.00

XFVSA200     ut  Peça especial per a escomesa de connexió amb el
col·lector      

XFVSA200     Peça especial per a escomesa de connexió amb el col·lector general per a
tubs tipus Sanecor o similar mitjançant clip elastomèric a 90º, totalment aca-
bada segons indiciacions de la direcció d'obra

Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00 72.00 1,656.00

UD3ZU015     ut  Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil
415x415x43mm C-250,bastim.

UD3ZU015     Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específ ic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de
Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col·lo-
cat amb morter ciment

Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00 57.00 1,311.00

UD464167     ut  Pericó pas, t fixa, 45x45x40 cm, m. calat 29x14x10
cm, sifo     

UD464167     
Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00 113.63 2,613.49

UD467676     ut  Repujat i substitució de tapes de pous de registre i
pericons   

UD467676     
Escomeses trencades 23 1.00 1.00 1.00 23.00                                                  

          23.00 166.25 3,823.75

          

14,625.24TOTAL CAPÍTOL 03 ........................................................
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 4 XARXA D'AIGUA POTABLE I SECTORITZACIÓ                           

U222U020     m3  Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres
vora o sob/camió  

U222U020     Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega me-
cànica sobre camió, en entorn urbà sense dif icultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afecta-
ció per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.80 52.80                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.40 0.80 48.64                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.40 0.80 43.20                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.40 0.80 16.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.40 0.80 92.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.40 0.80 8.64                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.40 0.80 80.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.40 0.80 52.48                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.40 0.80 51.20                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.40 0.80 34.24                                                  

          480.00 12.24 5,875.20

U227U100     m2  Repàs+piconatge sòl de rasa, compactació 95%PM 
U227U100     Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 1.00 66.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.40 1.00 60.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.40 1.00 54.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.40 1.00 20.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.40 1.00 116.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.40 1.00 10.80                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.40 1.00 100.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.40 1.00 65.60                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.40 1.00 64.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.40 1.00 42.80                                                  

          600.00 1.98 1,188.00

U228U030     m3  Rebliment rasa, sorra (inclou mat.)                             
U228U030     Rebliment i piconatge de rasa amb sorra (inlcou el material)

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.40 26.40                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.40 0.40 24.32                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.40 0.40 21.60                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.40 0.40 8.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.40 0.40 46.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.40 0.40 4.32                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.40 0.40 40.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.40 0.40 26.24                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.40 0.40 25.60                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.40 0.40 17.12                                                  

          240.00 22.59 5,421.60
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

U2R4U200     m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,contenidor           
U2R4U200     Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat,

amb contenidor, inclou canon d'abocament i certif icat d'abocament. Distàn-
cia de 10 a 20 Kms

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.50 33.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.40 0.50 30.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.40 0.50 27.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.40 0.50 10.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.40 0.50 58.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.40 0.50 5.40                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.40 0.50 50.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.40 0.50 32.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.40 0.50 32.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.40 0.50 21.40                                                  

          300.00 16.50 4,950.00

U228U010     m3  Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.)      
U228U010     Rebliment i piconatge de rasa d'amplària f ins a 0,6 m, amb terra adequada

d'aportació, en tongades de gruix de més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant (95% PM)

Plaça Amèrica 1 165.00 0.40 0.50 33.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 0.40 0.50 30.40                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 0.40 0.50 27.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 0.40 0.50 10.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 0.40 0.50 58.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 0.40 0.50 5.40                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 0.40 0.50 50.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 0.40 0.50 32.80                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 0.40 0.50 32.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 0.40 0.50 21.40                                                  

          300.00 18.76 5,628.00

UN12D424     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=100mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó
can

UN12D424     Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en trampilló de canalització so-
terrada. Inclou pericó i material de connexió de les contrabrides de la cano-
nada

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

          5.00 343.18 1,715.90
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

FN1336G7     ut  Vàlvula
comporta+brides,DN=200mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó
can

FN1336G7     Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems
ranurats, de 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo-
sa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) amb brides. inclou pericó i material de connexió de les contrabrides de
la canonada

Plaça Amèrica 3 1.00 1.00 1.00 3.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 1.00 1.00 1.00 1.00                                                  

Berenguer IV 1 1.00 1.00 1.00                                                  

          5.00 656.77 3,283.85

XG30103      m   Lamina plàstica d'avís i proteccio                              
XG30103      Instal·lació de làmina plàstica d'avís i protecció de les línies elèctriques

Plaça Amèrica 1 165.00 1.00 1.00 165.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 1.00 1.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 1.00 1.00 135.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 1.00 1.00 50.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 1.00 1.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 1.00 1.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 1.00 1.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 1.00 1.00 164.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 1.00 1.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 1.00 1.00 107.00                                                  

          1,500.00 0.75 1,125.00

XG45CO2      ut  Realització d'escomesa d'aigua amb canonada de
polietilè        

XG45CO2      Realització d'escomesa d'aigua amb canonada de polietilè d'alta densitat
DN32 o 50 (segons el punt)mm PN10 f ins a comptador existent, inclòs colla-
rin mecànic per escomeses PN16 amb abraçadera de cos de fundició cos-
sos en forma de mitja lluna totalment desmuntables, muntatge mitjançant
cargols de fundició dúctil amb revestiment de resina epoxi. Muntat i provat.

Plaça Amèrica 1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 5.00 1.00 1.00 5.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 10.00 1.00 1.00 10.00                                                  

          55.00 107.00 5,885.00
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

XAR838J      ml  Xarxa provisional d'aigua potable durant les obres  
XAR838J      Partida alçada a justificar per a xarxa aèria provisional d'aigua poable per a

fase d'obres amb conductes f ixats a la façana en pead PE100 PN16 i dià-
metre DN75 mm, inclosa la part proporcional d'elements de soldadura, f ixa-
ció i escomeses provisionals als habitatges necessaris. Totalment instal·la-
da

Plaça Amèrica 1 165.00 1.00 1.00 165.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 1.00 1.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 1.00 1.00 135.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 1.00 1.00 50.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 1.00 1.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 1.00 1.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 1.00 1.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 1.00 1.00 164.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 1.00 1.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 1.00 1.00 107.00                                                  

          1,500.00 10.00 15,000.00

CONNEX       pa  Connexió amb xarxa existent                                     
CONNEX       Connexió amb xarxa existent, utilitzant (en cas que sigui necessari) peça

reductora/ampliadora (qualsevol diàmetre), connexió tipus WAGA o altres
elements (incloent taps de final de linea). Tot inclòs i acabat

Berenguer IV 11 11.00                                                  

Passeig Clotada 21 21.00                                                  

          32.00 200.00 6,400.00

FFB1L425     m   Tub HDPE PE100 D=200mm, 10 bar, soldat, dific.
mitjà col. fons  

FFB1L425     Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dif icultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Plaça Amèrica 1 65.00 65.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 135.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 50.00                                                  

          402.00 121.25 48,742.50

UFB1E35U     m   Tub HDPE PE100 ,DN=110mm,PN=10bar,soldat,
dific.mitjà, col.fons 

UFB1E35U     Tub de polietilè de densitat alta PE100 , de 110 mm de diàmetre nominal exte-
rior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau
de dif icultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 164.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 107.00                                                  

          998.00 39.43 39,351.14
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

UFIEUI12     m   Tub HDPE PE100 ,DN=125mm,PN=10bar,soldat,
dific.mitjà, col.fons 

UFIEUI12     Tub de polietilè de densitat alta PE100 , de 125 mm de diàmetre nominal exte-
rior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau
de dif icultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Plaça Amèrica 1 107.00 107.00                                                  

          107.00 45.95 4,916.65

FM21U100     ut  Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm
de diàmetre am

FM21U100     Hidrant per a soterrar tipus reg, amb una sortida de 100 mm de diàmetre
amb racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 110
o 200 de diàmetre, muntat en pericó soterrat

          2.00 497.23 994.46

CIFUISO      ut  Hidrant contraincendis en vorera                                
CIFUISO      Hidrant contraincendis soterrat. obra civil i connexions incloses.

Berenguer IV 1 1.000                                                  

Passeig Clotada 1 1.000                                                  

          2.00 1,029.30 2,058.60

CABAL125     u   Cabalímetre DN200 tipus woltman amb emissor
pulsos              

CABAL125     Caudalímetro tipus w oltmann DN200 R50 Certif icado de examen de tipo m.
Incluido emisor de pulsos desde DN 110 mm hasta DN 400 mm. Esfera seca,
indicación de rueda, mecanismo extraible y transmisión magnética, con pre-
equipo para emisor de pulsos. Amb equip emissor de polsos connectat. In-
clòs contrabrides, tornilleria i tot el montatge

Plaça Amèrica 1 1.000                                                  

          1.00 793.05 793.05

MUNT         u   Muntatge hidraulic del bypass amb materials
(colzes,T's...)     

MUNT         Muntatge i connexions del sistema de bypass i sistemes hidràulics de tele-
control incloent colzes, T's, contrabrides, tornilleria, maneguets soldadures i
els diferents elements necessaris per a realitzar-ho.

Plaça Amèrica 1 1.000                                                  

          1.00 750.00 750.00

UDKZV100     u   Bast.+tapa p/pericó fo,fosa dúctil 1355x700mm
D-400, col.mort.  

UDKZV100     Bastiment i tapa per a pericó de f ibra òptica amb 4 tapes abatibles solapa-
des de fosa dúctil d-400 de 1355x780 mm i de 250 kg de pes, col·locat amb
morter ciment

Plaça Amèrica 1 1.000 1.000                                                  

          1.00 836.48 836.48

UDK3U040     u   Pericó rect.240x80x80cm, maó c.10x14x29cm,
p/rev.gr             

UDK3U040     Pericó rectangular per a canalitzacio de serveis de 240x80x80 cm, amb pa-
rets de 14 cm de guix de mao calat de 10x14x29 cm arrebossades per dins
amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb
llit de grava granitica per a drens de 10 cm de gruix

Plaça Amèrica 1 1.000                                                  

          1.00 448.20 448.20
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

LLOSA        u   Llosa armada de formigó i forjat superior                    
LLOSA        Llosa armada de formigó HA-25 amb malla de diam 10mm cada 20 amb es-

peres per a lligar blocs. i llosa superior formada per doble malla de formigó
diam 10 cada 20 amb esperes. Tot inclòs i acabat

Plaça Amèrica 1 1.000 1.000                                                  

          1.00 300.00 300.00

MONITORITZ   u   Modul enviament dades cabalímetre a sistema de
control          

MONITORITZ   Sistema autónomo de comunicaciones Smart / NB-IoT, transductores de
presión a 25Hz y entrada Modbus para la conexión de sondas de calidad.

Plaça Amèrica 1 1.000                                                  

          1.00 1,075.84 1,075.84

SISTE        u   Sistema de control de la xarxa de pressió                  
SISTE        Sistema de control de la xarxa de control, consistent en els treballs de con-

figuració, lloguer del primer any i instal·lació de targetes de control. Tot in-
clòs i acabat

          1.00 1,250.00 1,250.00

          

157,989.47TOTAL CAPÍTOL 04 ........................................................
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 5 ACABATS I IMPREVISTOS                                           

IMPRS        pa  Partida alçada a justificar per a imprevistos               
IMPRS        Partida alçada a justif icar per a imprevistos que es puguin originar durant

l'execució de l'obra.

          1.00 4,000.00 4,000.00

DSEM         ut  Desinfecció canonades actuació                                  
DSEM         Neteja i desinfecció de totes les canonades en les que s'ha realitzat l'actua-

ció. Inclou certificat per part de l'aplicador

Plaça Amèrica 1 165.00 1.00 1.00 165.00                                                  

Berenguer IV. Des de travessia fins Clotada
(costat Ebre)

1 152.00 1.00 1.00 152.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins
Generalitat (costat Mar)

1 135.00 1.00 1.00 135.00                                                  

Passeig Clotad. Des de Generalitat fins
Colomers (costat Mar)

1 50.00 1.00 1.00 50.00                                                  

C/ Berenguer IV. Des de Pl. America fins
Clotada (Riu Sénia)

1 290.00 1.00 1.00 290.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Tarragona fins Perú
(costat muntanya)

1 27.00 1.00 1.00 27.00                                                  

Passeig Clotada. Des d'escoles fins
Domenges (costat muntanya)

1 250.00 1.00 1.00 250.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Domenges fins
Solana (costat muntanya)

1 164.00 1.00 1.00 164.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Colomers fins
Barranquet (costat mar)

1 160.00 1.00 1.00 160.00                                                  

Passeig Clotada. Des de Barranquet fins Col.
Europa (costat mar)

1 107.00 1.00 1.00 107.00                                                  

          1,500.00 2.00 3,000.00

          

7,000.00TOTAL CAPÍTOL 10 ........................................................
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AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT                                               

H1411111     ud  Casco de seguridad para uso normal, anti golpes,
de polietileno 

H1411111     Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

          10.00 5.35 53.50

H1431101     ud  Protector auditivo de tapón de espuma,
homologado según UNE-EN 3

H1431101     Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y
UNE-EN 458

          25.00 0.20 5.00

H1441201     ud  Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos      

H1441201     Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según
UNE-EN 405

          25.00 0.62 15.50

H145C002     ud  Par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos comunes   

H145C002     Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de cons-
trucción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

          9.00 5.45 49.05

H1462241     ud  Par de botas de seguridad resistentes a la
humedad              

H1462241     Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora
para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera
metálica

          9.00 18.65 167.85

H1487460     ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones  
H1487460     Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de

PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según
UNE-EN 340

          9.00 5.12 46.08

H1483132     ud  Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con
bolsillos     

H1483132     Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos laterales

          9.00 6.80 61.20

H1489690     ud  Chaqueta de trabajo para construcción, de
poliéster y algodón   

H1489690     Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%),
color beige, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

          9.00 12.00 108.00

H1485800     ud  Pasos per a acces a vivendes                                    
H1485800     Chaleco ref lectante con tiras ref lectantes en la cintura, en el pecho y en la

espalda, homologada según UNE-EN 471

          11.00 15.00 165.00
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AMIDAMENTS I
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

YSB130       ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 20 usos

YSB130       Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral forma-
do por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con bar-
rotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso
de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p
de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

          171.00 2.60 444.60

YSM010       ml  Malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²)

YSM010       Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a
2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno
de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultra-
violeta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de
longitud y 20 mm de diámetro

          400.00 0.75 300.00

YSS020       ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado,      

YSS020       Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigraf iado, de 990x670 mm, con 6 orif icios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

          10.00 7.50 75.00

YSS030       ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm        

YSS030       Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC seri-
graf iado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, con 4 orif icios de fijación, amortizable en 3 usos, f ijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

          10.00 3.75 37.50

YSS031       ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm        

YSS031       Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC seri-
graf iado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orif icios de f ijación, amortizable en 3 usos, f ijada con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

          10.00 3.75 37.50

HQU1B350     ud  Transporte, entrega, retirada, montaje y
desmontaje de módulo   

HQU1B350     Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabrioca-
do para equipamiento de sanitarios, vestuarios y comedores

Número de modulos a montar 1 1.00                                                  

          1.00 163.01 163.01
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
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Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

HQU1E170     mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento
de comedor en 

HQU1E170     Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de
6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero pre-
lacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por
tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvaniza-
da y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchu-
fes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo
y encimera

Mensualidades modulo comedor 3 3.00                                                  

          3.00 104.00 312.00

HQU1B150     mes Alquiler de módulo prefabriocado para
equipamiento de sanitarios

HQU1B150     Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de ace-
ro prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galva-
nizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, en-
chufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lava-
bo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

Mensualidades modulo sanitarios 3 3.00                                                  

          3.00 44.00 132.00

          

2,172.79TOTAL CAPÍTOL 11 ........................................................

263,625.53TOTAL LLISTAT..........................................................

Javier Roig i Prades

ECCP col 24854
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RESUM DE PRESSUPOSTPROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE CANONADES DE
FIBROCIMENT, ESCOMESES I VÀLVULES DE REGULACIÓ A LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE
LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA).
                                                                

ImportCapitol Resum %

01 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS................................. 45,822.00 17.38

02 PAVIMENTACIÓ.......................................................................................................................... 36,016.03 13.66

03 SERVEIS AFECTATS................................................................................................................. 14,625.24 5.55

04 XARXA D'AIGUA POTABLE I SECTORITZACIÓ.................................................................... 157,989.47 59.93

10 ACABATS I IMPREVISTOS........................................................................................................ 7,000.00 2.66

11 SEGURETAT I SALUT............................................................................................................... 2,172.79 0.82

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 263,625.53
13.00 % Despeses Generals ........... 34,271.32

6.00 % Benefici industrial................ 15,817.53

TOTAL PRES. PER CONTRACTA SENSE IVA 313,714.38

21.00% I.V.A......................................... 65,880.02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 379,594.40

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE
EUROS amb QUARANTA CÉNTIMS

La Sénia JULIOL de 2023.

Javier Roig i Prades

ECCP col 24854                                
Redactor del projecte
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